



Číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Jednající: Ing. Jiří Hušek, ředitel regionálního pracoviště Liberecko
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 482 428 999

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

HBAPS, s.r.o.

Sídlo: Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5
Zastoupený: Tomášem Unčovským, jednatel společnosti
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., 172393349/0600
IČO: 27266036
DIČ: CZ27266036

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. oddíl C, vložka 21507

Telefon: 777 264 253

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Rybí přechod Blatný potok - oprava povoňové škody**“ (dále jen „dílo“). Dílo bude opraveno do původního stavu podle projektové dokumentace „Rybí přechod na Blatném potoce v ř.km 0,212“. Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Jan Knap.
- 2.2 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, specifikaci na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích.
- 2.3 Provedením stavby se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:
- a) zřízení a odstranění zařízení staveniště, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií energií;
 - b) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky;
 - c) zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
 - d) zajištění ochrany a bezpečnosti prováděného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla;
 - e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - f) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění;
 - g) zajištění veškerých záručních servisních, kontrolních a jiných úkonů pro zajištění záruky garantované zhotovitelem;
 - h) dodržení plánu opatření pro případ havárie (havarijního plánu) ;
 - i) veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi dle bodů a) až h) jsou zahrnuty v celkové ceně díla.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně technické specifikace, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou.
- 2.5 Veškeré práce budou provedeny dle platných norem a předpisů.
- 2.6 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu díla učiněnými objednatelem, především s ohledem na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 149.531,-

DPH 21%: 31.402,-

Cena včetně DPH: 180.933,-

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla.
- 3.4 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla. Pokud zhotovitel použije k provedení díla jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.5 Práce budou vyúčtovány po úplném dokončení hotového a bezvadného díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a doručit objednateli na adresu: AOPK ČR, U Jezu 10, Liberec 460 01, nejpozději do 15.11. 2016.
- 3.6 Daňový doklad musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.7 Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet novým doručením daňového dokladu. V případě, že nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů na 60 dnů, což zhotovitel bere na vědomí a vzdává se v tomto případě jakýchkoli sankcí.
- 3.8 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 3.9 V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu k financování realizace díla, má právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel v tomto případě nemá právo na žádné zákonné ani smluvní sankce.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Předpokládaný termín předání staveniště: červenec 2016
- 4.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: červenec 2016
- 4.3 **Ukončení díla: do 30ti dnů od předání staveniště nejdéle do 30. 10. 2016**
- 4.4 **Vyklizení staveniště: 30.10. 2016**
- 4.5 Provádění díla se bude řídit harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou této smlouvy.
- 4.6 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně/emailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- 4.7 Místem plnění je p.p.č. 688 v k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Blatný potok v ř.km 0,212

V. Provádění díla

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, jejích příloh a projektové dokumentace na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.
- 5.2 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatku k této

smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie proti příloze č. 1.

- 5.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VI. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích.
- 6.2 Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 6.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli.
- 6.4 Zhotovitel je povinen ustanovit před zahájením prací osobu stavbyvedoucího a sdělit její jméno a kontakt objednateli. V případě, že by byla nutná změna této osoby, je zhotovitel povinen o této změně objednatele neprodleně písemně/mailem informovat.
- 6.5 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné dodatky smlouvy.
- 6.8 Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou pracovní dobu.

VII. Subdodavatelé

- 7.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů, včetně procentního podílu na plnění prací jednotlivými subdodavateli.
- 7.2 Subdodavatelé se budou podílet na provádění díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou a zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.
- 7.3 Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s uvedenými subdodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 7.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené subdodavateli.

VIII. Předání a převzetí díla

- 8.1 Po skončení provádění díla vyzve zhotovitel písemně/e-mailem objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů předem k jeho převzetí.
- 8.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.
- 8.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
- 8.4 Dílo je ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. smlouvy, po předání dokladů uvedených v bodu 8.2 smlouvy zhotovitelem a za předpokladu, že staveniště je vyčištěno a uvedeno do předepsaného stavu.
- 8.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.

IX. Záruka za jakost díla

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil.
- 9.3 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 9.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 9.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 9.7 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla.

X. Smluvní pokuty

- 10.1 V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě či termín odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 10.2 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle bodu 9.5 či 9.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení a za každý den prodlení.

10.3 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 60 dnech po splatnosti daňového dokladu.

10.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.6 Smluvní strany se dohodly, že účinnost smlouvy nastává dnem následujícím po dni, kdy budou příkazci přiděleny finanční prostředky na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí (nejdříve však v den platnosti smlouvy). Pokud smlouva nabude účinnosti později než platnosti, je objednatel povinen o tom zhotovitele neprodleně informovat.

11.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.8 Objednatel jmenuje **odbornými garanty Ing. Kamila Farského a Ing. Václava Šrédla**, zaměstnance AOPK ČR - Regionální pracoviště Liberecko. Objednatel pověřuje odborné garanty jednáním se zhotovitelem a zmocňuje je ke všem úkonům souvisejícím s věcným, časovým i finančním postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

11.9 Oddělitelnými přílohami smlouvy jsou:

Příloha č. 1- projektová dokumentace k dílu

11.10 Nedílnými přílohami smlouvy jsou:

Příloha č. 2 - oceněné soupisy prací (rozpočty)


Příloha č. 3 - časový harmonogram průběhu prací

Příloha č. 4 - seznam subdodavatelů

V Liberci, dne

Ing. Jiří Hušek
AOPK
ředitel regionálního pracoviště Liberecko
(objednatel)

V Liberci dne 1.3.2016



HBAPS, s.r.o.
jednatel společnosti
(zhotovitel)

HBAPS s.r.o.


Stavební firma

Březinova 191/13, Liberec 5, 460 05

Tel.: 485 393 258, 777 264 253

Čestně prohlašujeme, že firma HBAPS, s.r.o. bude zakázku „Rybí přechod Blatný potok – oprava povodňové škody 2“ realizovat pouze s vlastními zaměstnanci bez využití subdodavatelů.

V Liberci 01.03.2016.



Tomáš Unčovský
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Datum: 9.3.2016

Stavba : Rybí přechod Blatný potok - oprava povoňové škody

Objednatel : Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplánova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO : 629 335 91

Zhotovitel : HBAPS,s.r.o.
Březinova 191/13
460 05 Liberec 5

IČO : 27266036
DIČ : CZ27266036

Za zhotovitele :

HBAPS, s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
460 05 LIBEREC 5 Březinova 191/13
IČO 27266036 DIČ CZ27266036

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	149 531,00
DPH	21 %	31 402,00
Cena celkem za stavbu		180 933

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Rybí přechod Blatný potok - oprava povoňové škody	180 933	0	149 531	31 402	100,0
Celkem za stavbu	180 933	0	149 531	31 402	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Rybí přechod Blatný potok - oprava povoňové škody	180 933	0	149 531	31 402	100,0
	Celkem za stavbu	180 933	0	149 531	31 402	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16,2	24 187	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	30,4	45 504	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	43,1	64 518	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10,2	15 323	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	149 531	0	0	0	0



Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	0
Horská oblast	0
Ztížené výrobní podmínky	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Rybí přechod Blatný potok - oprava povoňové škody	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Rybí přechod Blatný potok - oprava povoňové škody	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
1209/2	Rybí přechod Blatný potok - oprava povoňové škody	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	HBAPS, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	149 531	Zařízení staveniště
Z	PSV celkem	0	Horská oblast
R	M práce celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	149 531	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	149 531	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	149 531	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Tomáš Unčovský	Jméno :
Datum :		Datum : 29.2.2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 <p>HBAPS, s.r.o. STAVEBNÍ FIRMA 150 05 / LIŽEŘEC 5, Březinova 191/13 IČO: 232635, DIČ: CZ27256035</p>	
Základ pro DPH	21,0 %		149 531 Kč
DPH	21,0 %		31 402 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			180 933 Kč

Poznámka :


Stavba :	Rybí přechod Blatný potok - oprava povoňové škody	Rozpočet :	
Objekt :	01 Rybí přechod Blatný potok - oprava povoňové škody	Rybí přechod Blatný potok - oprava pov	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	45 504	0	0	0	0
1 Zemní práce	24 187	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	64 518	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 323	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	149 531	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0			0
Horská oblast	0			0
Ztížené výrobní podmínky	0			0
CELKEM VRN				0


HBAPS, s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
 460 05 LIBEREC 5 | Brézinova 191/13
 IČO 27266036 | DIČ CZ27266036

Položkový rozpočet

Stavba :	Rybí přechod Blatný potok - oprava povoňové škody	Rozpočet:
Objekt :	01 Rybí přechod Blatný potok - oprava povoňové škody	Rybí přechod Blatný potok - oprava povoňové škody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	233943111R00	Zřízení stěn ocel. tabulových nasazených H do 1,5	m2	16,00	1 120,00	17 920,00
2	235681111R00	Těsnění hrad.stěn ze zhutněné sypaniny,dodání jílu	m3	4,80	2 700,00	12 960,00
3	235681121R00	Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,zřízení	m3	4,80	510,00	2 448,00
4	235681131R00	Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,odstranění	m3	4,80	270,00	1 296,00
5	238941111R00	Odstranění stěn ocel. tabulov. nasazených do 1,5 m	m2	16,00	680,00	10 880,00
		Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání				45 504,00
Díl: 1		Zemní práce				
6	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	15,00	460,00	6 900,00
7	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	90,00	56,00	5 040,00
8	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	42,00	420,00
9	131501101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 100 m3	m3	3,80	640,00	2 432,00
10	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	3,80	112,00	425,60
11	122861101R00	Těžení jednotlivých balvanů hor. 6 a 7	m3	6,80	698,00	4 746,40
12	166101151R00	Přehození výkopku z hor.5-7	m3	20,40	109,00	2 223,60
13	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	6,80	294,00	1 999,20
		Celkem za 1 Zemní práce				24 186,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	467510111R00	Balvanitý skluz z lom.kamene, tl. vrstvy 70-120 cm	m2	12,00	2 490,00	29 880,00
15	OTC 999 999	Příplatek za ruční montáž jednotlivých balvanů skl individuální kalkulace	m2	12,00	1 860,00	22 320,00
16	464451114R00	Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 25	m3	2,40	3 090,00	7 416,00
17	464511111R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	3,80	1 290,00	4 902,00
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				64 518,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998323011R00	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	57,17	268,00	15 322,64
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				15 322,64

HBAPS, s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
 460 05 LIBEREC 5, Březinova 191/13
 IČO 27266036 () DIČ CZ27266036

HBAPS, s.r.o
stavební firma
Březinova 191/13, Liberec 5, 460 05
IČO : 272 66 036, DIČ: CZ 272 66 036, Tel.: 485 393 258
www.hbaps.cz

Rybí přechod Blatný potok – oprava povodňové škody

Harmonogram

Září 2016	149 531,00 Kč
Celkem	149 531,00 Kč

V Liberci 29.2.2016

HBAPS, s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
460 05 LIBEREC 5, Březinova 191/13
IČO 27266036 / DIČ CZ 27266036

