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Smlouva o dílo 
ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Úřední název   Královéhradecký kraj 

IČO    70889546 
DIČ    CZ70889546 
se sídlem   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
statutární zástupce  Bc. Lubomír Franc 
bankovní spojení   
č. účtu:     

dále jen „objednatel“ na straně jedné a 

Obchodní firma  ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. 
společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9867 

IČO    647 92 374 
DIČ    CZ64792374 
se sídlem    Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený 
ve věcech smluvních  Ing. Jiřím Hájkem 
ve věcech technických  Ing. Jiřím Hájkem 
bankovní spojení   
č. účtu     

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Prohlášení smluvních stran 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, 
či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v oddíle „smluvní strany“ této smlouvy 
odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby 
oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. 
Jakékoliv změny těchto údajů, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany 
povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost 
ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku 3 této smlouvy a prosté vad 
a nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a dále závazek 
objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za níže 
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uvedených podmínek (vše dále jako „dílo“) to vše v rámci realizace projektu „Rekonstrukce 

počítačové sítě “ (dále jen „projekt“), který bude žádat o financování z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP). 

2. Předmětem projektu bude realizace počítačové sítě a vzduchotechniky ve 3 objektech školy. Hlavní 
objekt školy je kulturní památkou. Stávající počítačová síť je nevyhovující. Rekonstrukcí dojde k 
posílení rychlosti sítě na 1Gb/s a k pokrytí prostorů školy WiFi sítí, dojde k vytvoření dalších 
přístupových míst-pevných i bezdrátových. U objektu DM, Komenského bude vybudována plošina a 
zrekonstruováno 1 sociální zařízení pro handicapované. 

3. Specifikace výchozích požadovaných úprav je následující: 

• úplná rekonstrukce počítačové sítě 
• strukturovaná kabeláž – 3 budovy 
• realizace a rekonstrukce serveroven 
• rekonstrukce klimatizace 
• rekonstrukce napájení serveroven a dalších aktivních prvků 
• pořízení centrálních switchů 
• pořízení WiFi přístupových bodů 
• vybudování invalidní plošiny na boku objektu DM Komenského 268 
• rekonstrukce sociálního zařízení pro handicapované na objektu DM Komenského 269 a 269 

4. Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj. Dílčím místem plnění, bude-li to vzhledem k 
charakteru činnosti zhotovitele možné, je objekt Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední 
zdravotnické školy, Hradec Králové, Komenského 234, na pozemcích v katastrálním území Hradec 
Králové, obec Hradec Králové, a to konkrétně pozemek p. č. 299, na adrese Komenského 234, 
pozemky p. č. 287 a 334/2 na adrese DM Komenského 268-269 a pozemek p.č. 1024 na adrese DM 
Hradecká 868. 

Článek 3 
Předmět díla 

1. Předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS 

b) Autorský dozor na stavbě 

2. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace 
pro stavební povolení (a případně v předcházejících stupních) a ve stupni dokumentace pro 
provádění stavby včetně oceněného výkazu výměr a prací, technických podmínek a výkon 
autorského dozoru, včetně inženýrské činnosti ve všech stupních PD, vymezené v bodu 7 až 10 
článku 3 této smlouvy, včetně zaměření všech stávajících objektů nezbytných pro zpracování všech 
stupňů PD, pro provádění stavby, a to dle zadávacích podmínek, které byly podkladem pro 
zpracování nabídky zhotovitele ze dne 10. 5. 2016 pro zadávací řízení s názvem „Zpracování 

projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: 

Rekonstrukce počítačové sítě“.  
 

3. Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací; výslednou dokumentací bude 
PD pro provádění stavby. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně 
projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy. Součástí projektové dokumentace 
pro provádění stavby bude i vypracování plánu organizace výstavby. Dále bude předmětem plnění i 
spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na navazující stavební 
práce, zejména pak odpovědi na dodatečné informace a posouzení nabídek v průběhu hodnocení 
veřejné zakázky. V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby 
konečného předání stavby objednateli.  
 

4. Součástí zpracování projektové dokumentace bude část – zpracování plánu BOZP a stanovení 
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možných rizik výstavby. 
 

5. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění potřebných průzkumů (radonový průzkum, digitalizace a 
doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum, vlhkosti a dalších, pokud budou 
dle uvážení zpracovatele potřebné) a zahrnutí je do celkové ceny projektu. Součástí plnění jsou 
rovněž veškeré posudky, studie a měření (např. statické posouzení stávajícího objektu, hluková 
studie, energetický štítek budovy apod.) nutné pro získání stavebního povolení.  

6. Předmět díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele dle této smlouvy a jejích příloh, 
zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy, případnými 
stanovisky vydanými orgány veřejné správy a příslušným územním plánem a případně dalšími 
podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. 

7. Dílčím předmětem díla dle odst. 1 písm. a) Zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení včetně inženýrské činnosti (dále také jako „DSP“) jsou dále uvedené činnosti a 
podmínky. 

a) Předmětem dílčího plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
(případně včetně nezbytných předcházejících stupňů). Součástí tohoto dílčího předmětu plnění 
je kompletní zajištění inženýrské činnosti, získání všech potřebných vyjádření pro vydání 
stavebního povolení, včetně získání pravomocného stavebního povolení. 

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována samostatně pro jednotlivé 
profese podle vzniklých požadavků v členění např.: vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 
měření a regulace, silnoproudá elektrotechnika atd. 

c) Projektová dokumentace pro stavební povolení bude provedena v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a vyhláškou č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu. Projektová dokumentace bude provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu - 
technické požadavky na stavby stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb.  

d) Projektová dokumentace pro stavební povolení musí splňovat min. náležitosti dle přílohy č. 5 k 
vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími 
platnými právními předpisy, vztahujícími se k předmětu plnění.  

e) Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 
získání pravomocného rozhodnutí. Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního 
rozhodnutí příslušné úrovně nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní od předání projektové 
dokumentace. Zhotovitel předá objednateli kompletní složku s žádostí o stavební povolení 
potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, v termínu dle čl. 5. 

f) Nebude-li stavební záměr vyplývající z PD zpracované dle této smlouvy vyžadovat stavební 
povolení ve smyslu § 108 stavebního zákona, použijí se ustanovení čl. 3 odst. 7 a čl. 3 odst. 9 
písm. d) smlouvy přiměřeně. V takovém případě zhotovitel předá objednateli složku dle článku 3 
odst. 7 písm. e) smlouvy bez žádosti o stavební povolení; obsahem složky pak musí být žádost o 
ohlášení dle § 105 stavebního zákona nebo prohlášení stavebního úřadu, že stavební záměr 
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. 

8. Dílčím předmětem díla dle odst. 1 písm. a) Zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby včetně oceněného výkazu výměr a prací, technických podmínek (dále také jako „DPS“) 
jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 

a) Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů 
a provozních souborů v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
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včetně jednotlivých profesí a bude zhotovena do podrobností nezbytných pro zpracování 
nabídky pro realizaci stavby ve smyslu ust. § 44 až § 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“). 

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby musí být provedena v souladu s vyhlášku 
č. 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

c) Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude i vypracování plánu organizace 
výstavby s ohledem na požadavky organizace z průběhu projednávání PD. 

Navazující zadávací řízení 

d) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu 
řízení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci projektu. 

e) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívající v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu 
§ 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v rozsahu předmětu 
díla; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve 
lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto 
ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému 
učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její částí v rozsahu předmětu díla; v rámci 
kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech 
výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu ve smyslu § 77 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; 
posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného 
zadávacího řízení; 

f) Položkový rozpočet stavby musí být oceněn podle jednotného ceníku stavebních prací 
(ÚRS nebo RTS) v cenové úrovni 2016/I s maximální zatříděním stavebních a montážních 
položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále jen TSKP) a 
potvrzen autorizovaným projektantem. Všechny movité věci a služby položkového 
rozpočtu stavby musí být oceněny dle SKP. Projektová dokumentace bude obsahovat 
oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu *.xls, nebo *.xlsx 
(MS  Excel) a v datovém předpisu XC4 (ASPE), formát *.xml. V položkovém rozpočtu 
nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, které 
nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob 
jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena 
uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, zhotovitel 
rozdíl řádně odůvodní.  

g) Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat vymezení druhu, 
jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení 
stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky 
bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr projektové 
dokumentace pro provádění stavby bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace 
uvedených v čl. 3 odst. 8 písm. l) této smlouvy. 

h) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 
dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku 
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a požadované množství. 

i) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo 
materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis 
materiálů musí být proveden výhradně technickými daty. 

j) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním 
vyhotovení kompletní projektové dokumentace (paré č.1). 

k) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná 
specifikace výrobků, materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu navržených standardů. 

l) Projektová dokumentace pro provádění stavby a získání příslušného rozhodnutí 
stavebního úřadu bude předána v 8 (osmi) vyhotoveních kompletní projektové 
dokumentace pro provádění stavby v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální 
formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších 
nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění 
jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. 
Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých 
výkresů, např.: *.dwg formát. 

9. Specifikace předmětu díla společná pro všechny či některé dílčí část předmětu díla dle bodu 
1 tohoto článku:  

a) Projektová dokumentace (ve všech stupních a všech vyhotoveních) bude obsahovat kompletní 
dokladovou část, odpovídající danému stupni projektové dokumentace, a  obsahující veškerá 
vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a 
ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury). Součástí dokladové části projektové dokumentace (všech jejích vyhotovení) bude 
i posudek z hlediska pronikání radonu z podloží budovy ve smyslu vyhlášky SÚJB č. 307/2002 
Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

b) V rámci zpracování projektové dokumentace (ve všech stupních) si musí zhotovitel zajistit 
veškeré nutné průzkumy nad rámec poskytnutých podkladů (radonový průzkum, digitalizace a 
doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum založení obvodové 
konstrukce výměníku, atd.) a zahrnout je do celkové ceny veřejné zakázky. 

c) Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a předpisy a normami 
České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová 
dokumentace bude zpracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami.  

d) Projektová dokumentace pro stavební povolení (případně také v nezbytných 
předcházejících stupních) bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních kompletní projektové 
dokumentace v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či 
obdobném datovém nosiči. Textová část projektové dokumentace bude dodána ve formátu 
*doc, *docx, výkresové části budou dodány ve formátu *dwg (nebo v jiném programu, který 
umožňuje čtení a zápis) i *pdf . Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve 
stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním 
výkresů.  

e) Projektová dokumentace (ve všech stupních) bude vždy označena pořadovým číslem daného 
výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, 
technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 
dokumentaci. 

Spolupůsobení v rámci projektu 

f) Spolupůsobení s objednatelem při přípravě a zpracování žádosti o podporu z příslušného 
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dotačního titulu. 

Inženýrská činnost 

g) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 
stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

h) Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního rozhodnutí a 
zpracování dokumentace pro územní řízení, bude-li v rámci realizace projektu takového 
rozhodnutí třeba. 

i) Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu 
k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.) 

j) K činnostem dle písm. g) až i) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 
v potřebném rozsahu. 

10. Předmětem díla dle odst. 1 písm. b) Autorský dozor na stavbě jsou dále uvedené činnosti a 
podmínky. 

a) Autorský dozor stavby. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované DPS a požadované výrobní nebo dílenské 
dokumentaci. 

c) Účast na odevzdání staveniště zhotovitelem. 

d) Účast na kontrolních dnech stavby, a to nejméně  1 x za 14 dnů během realizace stavby. 
V rámci kontrolních dnů zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací během realizace 
stavby. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím 
pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

e) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

f) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 
a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

g) Posuzování návrhů účastníků výstavby na změny a odchylky projektové dokumentace z pohledu 
dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, lhůt a postupu výstavby včetně 
poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 
realizované dokumentaci. 

h) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby 
a projektovou dokumentací stavby. 

i) Příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace. 

j) Odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve 
vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci. 

k) Zpracování skutečného provedení stavby - Dopracování detailů konstrukcí neobsažených 
v projektové dokumentaci a to na základě požadavků objednatele i dodavatele. 

l) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

m) Spolupráce s koordinátorem BOZP. 

n) Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta. 

o) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

p) Účast na KPS a ZKPS a jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

q) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro potřeby 
závěrečného vyhodnocení akce. 

r) Zajištění případného vyjádření energetického auditora ke změnám DSP vyvolaným realizací 



 
 

Strana 7 (celkem 7) 
 

stavby. 

Clánek 4 
Další podmínky realizace díla 

1. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace (ve všech stupních) s 
objednatelem, a to minimálně ve 4 (čtyřech) konzultacích na vyzvání objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud 
nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných názorů 
rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace 
proběhnou v sídle objednatele. Zhotovitel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden 
předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto 
ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. 

2. K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 písm. a), b) a c) vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 
pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 
7 kalendářních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 
převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 
bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel 
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá 
pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

3. Místem plnění a místem kontaktním pro veškerou agendu řešenou ve věci zhotovitelem je sídlo 
objednatele. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém 
jazyce. 

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování projektové dokumentace přistoupit. 

5. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 
důvodů na straně zhotovitele. 

Článek 5 
Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva 
nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna pouze osobou oprávněnou 
jednat za objednatele ve věcech smluvních, případně osobou s patřičným pověřením, a musí být 
učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

a) předání projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu čl. 3 odst. 7 smlouvy objednateli 
k připomínkování 

nejpozději do 11 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1 

b) předání kompletní složky s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem 
včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
společně ve smyslu čl. 3 odst. 7 písm. e) smlouvy společně s oceněným položkovým 
rozpočtem nákladů stavby v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s čl. 3 odst. 8 písm. f) 

 nejpozději do 12 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1. 

c) předání konečné verze projektové dokumentace ve stupni DPS ve smyslu článku 3 odst. 8 
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smlouvy 

nejpozději do 16 týdnů od výzvy objednatele k plnění dle odst. 1. 

d) poskytnutí součinnosti objednateli v rámci navazujících zadávacích řízení ve smyslu 3 odst. 
8 písm. e) 

vždy dle termínu stanoveného v konkrétním případě objednatelem, nejméně však 
2 pracovní dny pro každý jednotlivý úkon  

e) dílo dle článku 3 odst. 10 

ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne 
vydání kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudační rozhodnutí 
předmětné stavby nabude právní moci; dílo dle tohoto ustanovení bude 
vykonáváno v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně i 
mimo tyto termíny, na pokyn objednatele 

3. Realizaci díla dle článku 3 odst. 10, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na 
základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla 
závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních 
prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce 
do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve 
vztahu k předmětné části předmětu plnění. 

4. V případě, že je k provedení díla dle článku 3 odst. 7 a odst. 8 či jeho části nezbytné rozhodnutí, 
vyjádření, stanovisko či obdobný úkon veřejného orgánu a zhotovitel podal žádost o příslušný úkon, 
termíny dle článku 5 odst. 2 písm. a) a b) se prodlužují o počet dní, o který by doba pro učinění 
úkonu způsobila prodlení zhotovitele. To neplatí, pokud by hrozící prodlení způsobil zhotovitel svým 
jednáním. 

Článek 6 
Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 
a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 3 
smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 7 (zpracování DSP) činí: 

cena bez DPH  110 000 Kč (slovy sto deset tisíc korun českých) 

DPH samostatně 23 100 Kč (slovy dvacet tři tisíc sto korun českých) 

cena s DPH  133 100 Kč (slovy sto třicet tři tisíc sto korun českých) 

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 8 (zpracování DPS) činí: 

cena bez DPH  160 000 Kč (slovy sto šedesát tisíc korun českých) 

DPH samostatně 33 600 Kč (slovy třicet tři tisíc šest set korun českých) 

cena s DPH  193 600 Kč (slovy sto devadesát tři tisíc šest set korun 
českých) 

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 10 (autorský dozor na stavbě 
v předpokládaném rozsahu max. 100 hodin) činí: 

cena bez DPH  35 000 Kč (slovy třicet pět tisíc korun českých) 
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cena za 1 h bez DPH 350 Kč (slovy tři sta padesát korun českých) 

DPH samostatně 7 350 Kč (slovy sedm tisíc tři sta padesát korun českých) 

cena s DPH  42 350 Kč (slovy čtyřicet dva tisíc tři sta padesát korun 
českých) 

d) součet dílčích cen dle písm. a), b) a c): 

cena bez DPH  305 000 Kč (slovy tři sta pět tisíc korun českých) 

DPH samostatně 64 050 Kč (slovy šedesát čtyři tisíc padesát korun českých) 

cena s DPH  369 050 Kč (slovy tři sta šedesát devět tisíc padesát korun 
českých) 

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 
během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Cena za 
provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 
nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 
zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. Cena díla dle odst. 2 písm. b) zahrnuje veškeré 
činnosti poskytnuté zhotovitelem objednateli dle článku 3 odst. 8 písm. e). 

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně 
objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. 
V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 
V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, 
že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném 
rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již 
provedené práce nebo činnosti. 

Článek 7 
Platební podmínky 

1. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění: 

a) dílo dle článku 3 odst. 7 - DSP; 

b) dílo dle článku 3 odst. 8 - DPS; 

c) dílo dle článku 3 odst. 10 – činnost autorského dozoru. 

2. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 
předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. 
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 
protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou 
měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti 
zhotovitele. Částka objednatelem uhrazená zhotoviteli za výkon činnosti autorského dozoru bude 
odpovídat skutečnému množství odpracovaných hodin.   

3. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou 
smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu 
(Rekonstrukce počítačové sítě), číslo projektu (sdělí objednatel po jeho přidělení) a příslušný 
variabilní symbol (sdělí objednatel po jeho přidělení).  V případě, že faktury nebudou obsahovat 
náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je 
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zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení 
řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí 
předávací protokoly. 

Článek 8 
Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že Objednatel bude, i přes 
upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 
předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 
údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 
jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami a požadavky 
místně příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a řádně předal objednateli. 

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu 
bude objednatele vyzván, poskytne. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimálně do 
konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššíko kontrolního úřadu, orgánům finanční správy apod.) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Článek 10 
Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání díla objednateli. 
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4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 
je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 
občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě PD ke 
zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 
díle. 

Článek 11 
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části dle termínu uvedených v článku 5 vzniká 
objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z příslušné ceny díla či jeho části dle 
článku 6 za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celkem ve smyslu 
čl. 6 odst. 2 smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že na základě vady projektu dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká 
objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných 
stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace 
neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, 
případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla, případné marně vynaložené náklady 
(např. v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, 
plus cena za vlastní bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 
výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. 

4. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
objednatele. 

5. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné stavby o více než 15 % oproti 
původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 
stavby, vzniká objednateli vůči zhotoviteli právo na úhradu smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové 
ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 

Článek 12 
Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. 
profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném 
znění), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000. Kč (slovy jeden milion korun 
českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy 
vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu 
nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 
1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých). 
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b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 
minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 
této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání 
této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za 
trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v 
pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky 
po ukončení realizace plnění této smlouvy.  

Článek 13 
Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, tedy pouze pro 
přípravu a realizaci předmětné stavby. 

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou 
licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 
ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 
především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad zadávacích řízení veřejných zakázek ve 
smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon o veřejných zakázkách), v platném 
znění. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona 
o veřejných zakázkách. 

3. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě.  

4. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 
objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 
Článek 14 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 
zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 
(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně jejích příloh a případných dodatků, v souladu 
s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 
registru smluv, případně dalších právních předpisů, které ukládají příkazci či oběma smluvním 
stranám povinnost uveřejnění.  

5. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů ve smyslu § 147a odst. 1 písm. c) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10 % celkové ceny nebo části ceny uhrazené objednatelem v jednom 
kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to vždy alespoň 15 
kalendářních dní před koncem lhůty pro jeho uveřejnění. 
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6. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 
uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu 
obecně závazných právních předpisů. 

7. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky. 

8. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou 
zákonnou úpravou občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží 
jedno vyhotovení. 

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy. 

11. Tato smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje usnesením č.j. RK/27/907/2016 ze 
dne 9. 6. 2016. 

Přílohy: 

č. 1  Vybrané dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

Za objednatele v Hradci Králové dne 21. 7. 2016 Za zhotovitele v Hradci Králové dne 14. 7. 2016 

………………………………… ………………………………… 
Bc. Lubomír Franc Ing. Jiří Hájek 
Hejtman jednatel 


