
SMLOUVA 0 DÍLO

uzavřená podle ustanovení & 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník

Číslo Smlouvy objednalclc: ...........................
Číslo smlouvy zhotovitele: .........................

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzuvřcli:

1. Objednatel: VODÁRNA PLZEŠ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem
v Plzni, v oddílu B, vložka 574

IČO: 25205625

DIČ: C225205625

sc sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň

zastoupený: — provozně technickým ředitelem

Láslupcc pnvěřenýjednáním ve věcech

&) smluvních:
b) technických:

a

2. Zhotovitel: VODOPLAN s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vcduném Krajským soudem

v Plzni, V oddílu C, vložka 29314
IČO: 02458594
DIČ: (202458504
3.: sídlem Sokolovská 784/4 |. Smerní Předměstí, 323 00 Plzeň

zastoupený: _,jednalclcm společnosti

tuto

].

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, blíže specifikované V čl. 11. této

smlouvy a dále závazek objednatele uhradil zhotoviteli za řádně a včasné provedení dílu níže

uvedenou cenu.

II.
Předmět díla

I. Předmětem díla dlc lém smlouvy je provedení prnjektnvé a inženýrské Činnosti na stavební akci:

„Přeložka vodovodu Plzeň — Bnikovské nám“.
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2. Provedení díla zahrnuje zejména:

A. Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby
B. Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání společného povolení stavby
C. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby

3. Technická specifikace předmětu plnění je blíže určena vtechnických podkladech, které byly
zhotoviteli předány ajejichž převzetí svým podpisem nížc stvrzuje.

4. Rozsah požadovaných prací:

A, VvDracování Dmieklové dokumentace Dro vvdám' svolečrušhopqvglgnistavby gdále také jen
„DUB/PŠŠÉÚ

&.

B. Výkon

Při ZpraCOVání DÚR/DSP je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména
pak státní & evropskou legislativu, Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu
stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č.
499/2006 Sb. vplatném znění, v souladu s dalšími platnými zákony, vyhláškami,
obecně závaznými & doporučenými předpisy & metodikami vztahujícími se k předmětu
plnění.

Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské
standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V projektové dokumentaci budou dodrženy
požadavky na umístění stavby, obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci a požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení a zvláštní požadavky pro
vybrané druhy staveb.

Projektová dokumentace pm vydání společného povolení stavby bude předána
objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek v počtu ] vyhotovení
v listinné podobě a v počtu I vyhotovení v elektronické podobě.

Paré č. [ DÚR/DSP v listinné podobě včetně pravomocného úzurrmího rozhodnutí a
stavebního povolení bude potvrzené Magistrátem města Plzně - odborem stavebně
správním.

Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu
MICROSTATION (přípona .*dgn) nebo ve formátu AUTOCAD (přípona.*dwg) & dále

ve formátu PDF.

Zhotovitel je povinen rozčlenit DÚR/DSP do provozuschopných částí (etap nebo
objektů) upřesněných na výrobních výborech.

inženýrské činrmSti do stadia získání Dravomocnóho společného u_ovglgní stavhv

IČ s tím spojená spočívá v projednání projektové dokumentace přiložené k návrhu na
vydání společného povolení s dotčenými orgány a organizacemi a se všemi účastníky
územního a stavebního řízení, projednání majetkoprávních vztahů střctími stranami,
kdy výsledkem musí být zajištění vydání všech kladných a bezrozporových vyjádření a
stanovisek k navrženému projektovému řešení a vydání společného povolení stavby.

IČ bude prováděna na základě plné moci od objednatele, která bude zhotoviteli předána
na jeho žádost po podpisu smlouvy o dílo.

C. Vypracování Droiektové dokumentace Dro groyedcní stavby (dále ien DPS)
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Při zpracování DPS je třeba respektovat platné legislativní instrumenty, zejména pak
státní a evropskou legislativu. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu
stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, v souladu s
dalšími platnými zákony, vyhláškami, obecně závaznými a doporučenými předpisy a
metodikami vztahujícími se k předmětu plnění.

Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a
uživatelské standardy stavby, jejích objektů nebo částí. V projektové dokumentaci
budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a
požadavky na provedení a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

DPS musí určovat stavbu co do technických a ekonomických podrobností, které
jednoznačně vymezí hmotové, materiálové, stavebně — technické, technologické,
dispoziční a provozní vlastnostiajakost.

DPS bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek v
počtu 6 vyhotovení v listinné podobě a v počtu 11 vyhotovení v elektronické podobě.

Paré č. 1 DPS v listinné podobě bude obsahovat úplný položkový rozpočet stavby, který
bude rozčleněn dle stavebních dílců „Třídníku stavebních konstrukcí a prací“ s
uvedením měrných jednotek a cenou za měrnou jednotku, v členění po jednotlivých
samostatných stavebních a provozních souborech, které budou zařazeny do příslušných
kategorií funkčních části stavby.

Paré č. 2 - 6 DPS bude obsahovat úplný výkaz výměr, který bude rozčleněn dle
stavebních dílců „Třídníku stavebních konstrukcí a prací“, v členění po jednotlivých
samostatných stavebních a provozních souborech, které budou zařazeny do příslušných
kategorií funkčních části stavby.

Výkaz výměr musí vymezovat druh, jakost a množství požadovaných prací potřebných
ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídkové ceny. Závazným
podkladem pro vypracování výkazu výměr jsou:
- projektová dokumentace stavby,
- technické specifikace včetně technických a uživatelských standardů stavby

Výkaz výměr bude obsahovat položkový soupis prací ve skladbě odpovídající
projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr musí obsahovat všechny položky,
materiály, práce a náklady, které vyplývají ze všech částí projektové dokumentace.
Položka podrobné části výkazu výměr bude obsahovat:
— pořadové číslo položky,
- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zařídit,
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací,
- měmoujednodm,
- počet měrných jednotek.

Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu
MICROSTATION (přípona .*dgn) nebo ve formátu programu AUTOCAD
(přípona.*dwg) a dále ve formátu PDF.

Položkový rozpočet a výkaz výměr v listinné podobě a v elektronické podobě musí být
zpracován pro všechny stavební a provozní soubory ve formátuxls.

Zhotovitel je povinen rozčlenit projektovou dokumentaci do provozuschopných částí
(etap nebo objektů) upřesněuých na výrobních výborech.
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10.

[, Objednatel požaduje po zhotoviteli řešit v DPS předpokládaný harmonogram časového
a věcného rozsahu provádění stavby.

m. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen tuto dokumentaci předat nejpozději
v termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. c. této smlouvy.

n. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení.

0. DPS bude zpracována tak, aby na jejím základě mohla být vyhlášena veřejná zakázka na
zhotovitele díla — stavebních prací.

Zhotovitel koordinuje a odpovídá a všechny projektové práce. Zhotovitel vypracuje předmět
plnění svýmjménem a na vlastní odpovědnost.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované projektové dokumentace na
pravidelných výrobních výborech, kde bude podávat podrobné informace a řešení případně
vzniklé problematiky. Výrobní výbory bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však

v rozsahu dle níže uvedených ustanovení této smlouvy. Na vyzvání předloží zhotovitel

rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli k posouzeni.

]. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat bez zbytečného odkladu po zahájení plnění
předmětu díla. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat sžádostí o účast zástupce
objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu),
správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního
města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEN a.s., apod ) a dále vlastníka ci

správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. RSD ČR, SÚS PK,
Plzeňská teplárenská, a.5., ČEZ, ZČP, apod.). Učelem tohoto výrobního výboru bude stanovení

podmínek pro zpracování projektové dokumentace.

2. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat před předáním zpracované projektové
dokumentace na ORP MMP za účelem podání žádosti o vydání stanoviska kpředmětné
projektové dokumentaci. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat s žádostí o účast zástupce
objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu),
správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního
města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEN a.s., apod. ) a dále vlastníka ci

správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK,
Plzeňská teplárenská, &.5., ČEZ, ZČP, apod. ). Účelem tohoto výrobního výboru bude seznámení

zúčastněných subjektů se zpracovanou projektovou dokumentaci.

3. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat za situace, kdy bude ze strany ORP MMP vydáno
stanovisko požadující zapracování změn do Zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel je

v takovém případě povinen svolat tento výrobní výbor po provedení úpravy projektové
dokumentace, korespondující s požadavky stanoviska ORP MMP. Zhotovitel je pro tento účel

povinen obeslat s žádostí o účast zástupce objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a
dále vedoucího příslušného provozu), správce či provozovatele projektovanou stavbou
dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně (např. SVS MP UMO, SIT MP,
VODÁRNA PLZEN a.s., apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného

majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK, Plzeňská teplárenská, a.5., ČEZ, ZČP, apod.).
Předmětem tohoto výrobního výboru bude odsouhlasení zapracování změn do projektové
dokumentace.

4. výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat v případě, kdy předmětem díla dle této smlouvy
bude mimo jiné zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, a to za situace, kdy
komplexní projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby nebyla projednána
vněkterém zpředcházejících výrobních výborů. Zhotovitel je povinen svolat tento výrobní
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

výbor po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, nejpozději 15 dní před
jejím odevzdáním objednateli. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslat sžádostí o účast
zástupce objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucmo příslušného
provozu), správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví
statutárníhoměstaPlzně(např. svs MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZENa.s.,apod.)adále
vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného maj etku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS
PK, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod.). Účelem tohoto výrobního výboru bude

schválení zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby a případné projednání
návrhů jejich změn ze strany zúčastněných subjektů.

Z každého výrobního výboru je zhotovitel povinen vyhotovit zápis, zachycující projednávané
body, který následně bude součástí dokladové částí zpracované projektové dokumentace.

V případě porušení zhotovitelových povinností, blíže specifikovaných v odstavcích 7-1 1 tohoto
článku smlouvy je objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč
za každé takovéto jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení jejího
písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na
náhradu škody.

Projektová dokumentace bude opatřena podpisem autorizovaných zpracovatelů na jednotlivých
částech projektové dokumentace (technických zprávách, výkresech apod.) a otiskem
autorizovaného razítka hlavního projektanta.

Vpřípadě kdy trasa inženýrské sítě, jež je součástí předmětné stavební akce, zasahuje do
pozemku třetích osob, a ve vztahu ktakto dotčenému pozemku není sjednána služebnost
inženýrské sítě ve prospěch objednatele, příp. nájemní smlouva opravňující objednatele
inženýrskou sít' v dotčeném pozemku uložit, je zhotovitel povinen objednateli ke dni předání
pravomocného společného povolení předložit:

- soupis pozemků, dotčených trasou inženýrské sítě, s uvedením technických parametrů
této sítě v rámci jednotlivých pozemků, údajem o délce sítě v dotčeném pozemku,
profilu inženýrské sítě, rozsahu budoucí služebnosti/nájmu v m2. způsobu provedení
stavby a šířce ochranného pásma;

- zákres sítě v katastrální mapě;
— koordinační situaci stavby ve vztahu k dotčeným pozemkům;
— vyjádření majitelů dotčených pozemků ke zřízení služebnosti nebo nájemní smlouvy,

popř. dodání dalších podkladů plynoucí z tohoto vyjádření;
- případné další výkresy požadované majitelem dotčeného pozemku;
- výpisy z katastru nemovitostí, vztahující se k pozemkům, v nichž bude inženýrská sít'

uložena.

Objednatel předá zhotoviteli na jeho žádost po podpisu smlouvy písemnou plnou moc, aby jeho
jménem vykonával veškeré úkony týkající se projektové a inženýrské činnosti dle smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele, provést posouzení nabídek dodavatelů, podaných
v zadávacím řízení na realizaci předmětné stavební akce, z hlediska jejich souladu se
zpracovanou projektovou dokumentaci a relevantnosti předložené cenové nabídky.

III.
Místo plnění

VODÁRNA PLZEŘ a.s., Malostranská 143/2, PSC 326 00, případně další vhodná místa dle pokynu
zadavatele.

IV.
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Doba plnění

1. Termíny realizace díla:

a. Termín zahájení prací:
nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami

b. Společné povolení stavby
' Termín vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby

nejpozději do 30. 6. 2020

. Termín ukončení inženýrské činností do stadia získání pravomocného společného povolení
stavby a jeho předání objednateli:
nejpozději do 26. 2. 2021

c. Projektová dokumentace pro provedení stavby
- Termín předání zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli:

nejpozději do 31. 3. 2021

2. V případě, že dílo v části inženýrské činnosti spojené s projednáním majetkoprávních vztahů

s třetími stranami, a vydáním pravomocného územního rozhodnutí či stavebního povolení nebude
ukončeno v celém rozsahu a ve sjednaném termínu dle uzavřené smlouvy z důvodů prokazatelně
nikoliv na straně zhotovitele, za které se považuje zásah nebo nesouhlas třetích stran s tím, že
zhotovitel neporušil podmínky sjednané smlouvou o dílo & zadáním objednatele, uzavřou smluvní

strany dodatek ke smlouvě o změně termínu, rozsahu a ceně díla.

3. Pokud důvod pro změnu termínu v části inženýrské činnosti nastane kdykoliv v průběhu plnění
závazku, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele a zároveň mu spolu s doklady,
které tento stav potvrzují, předložit návrh řešení a ve vazbě na navržené řešení předložit i návrh na
změnu termínu. Objednatel se k předloženému návrhu vyjádří do 15 dnů.

V.
Cena

1. Cena u dílo dle této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 1 1. 1. 2020:

a. Cena za vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby

_bez DPH

b. Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení

_ Kč bez DPH

0. Cena za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby

_Kč bez DPH

Celková cena za dílo 85.353 Kč bez DPH

2. Kcelkové ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Celková cena díla je
stanovena za kompletní splnění předmětu díla, obsahuje ocenění všech prací nutných k řádnému
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splnění předmětu díla, je zpracována & považována objednatelem jako cena nejvýše přípustná a
konečná, a bude platit po celou dobu plnění díla.

V1.
Fakturace a platební podmínky

Zhotovitel je oprávněn provádět dílčí fakturaci za provedené práce, a to vždy po vypracování
projektové dokumentace pro daný stupeň a předání pravomocného rozhodnutí, jímž je ukončena

inženýrská činnost pro daný stupeň projektové dokumentace (územní rozhodnutí, stavební

povolení, společné povo1cní stavby), objednateli. Cenu za vypracování projektové dokumentace

pro provedeni stavby je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání této projektové dokumentace
bez vad a nedudělků objednateli.

Zálohy objednatel neposkytuje.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných platných
právních předpisů, zejména musí obsahovat:

El číslo faktury — daňového dokladu,

D název a číslo zakázky, číslo smlouvy,

D omačení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
1.: datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění

zdanitelného plnění,
D označení díla, popis provedené práce vč. předávacího protokolu,
u částka k úhradě.

Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturovaná částky
z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce

lhůty její splatnosti stím, že jí odešle zhotoviteli 5 uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší
lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

Splatnost fakturje 30 dnů odjejich doručení objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čís1a
bankovních účtů, ktcrájsou správcem daně Zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (&
98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován 73 neúplný &
Objednatel vyzve Zhotovitck: !( jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje
právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na 7ákladě této

smlouvy bude () zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (ij 106a zákona č.235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní

strany Si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám
objednatel v souladu s ustanovením & 1093 zákona č. 235/2004 Sb.

VII.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude splněn podle podmínek uzavřené smlouvy.
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Zhotovitel ručí za vady projektové dokumentace do dne dokončení a předání stavebních prací
prováděných na základě této projektové dokumentace.

Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat na zhotoviteli neodkladné a bezplatné
odstranění nedostatků díla. Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel & zhotovitel je
povinen tyto podmínky respektovat. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné závady do 15 dnů,
nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. Pokud
tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu.
Náklady s tím spojené nese zhotovitel. Jestliže zhotovitel prokáže, že za vady díla neručí, budou

mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny. Náklady na odstranění reklamované vady ncsc
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou
formou.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu objednateli
řádně předat, přičemž o předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.

Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla po dobu trvání záruky hradí zhotovitel v plné výši.

Zhotovitel odpovídá 73 vady, které projektová dokumentace má v čase jejího odevzdání

objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel

jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. V případě, že se vady projektové
dokumentace projeví v době realizace stavby, je zhotovitel povinen navrhnout opatření k jejich
odstranění za vady odstranil tak, aby realizace stavby byla co nejméně ohrožena.

Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů
poskytnutých objednatelem, & zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjístit jejich
nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VIII.
Smluvní pokuty

Nedodrží-li zhotovitel sjednané termíny realizace díla dle čL lV. odst. 1 písm. a.— c. této smlouvy,
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši -% z celkové ceny díla za každý
započatý den prodlení. Zhotovitel je současně povinen na nebezpečí nedodržení termínů upozomit
objednatele minimálně 15 dnů před jejich uplynutím Tímto ustanovením není dotčeno právo
objednatele na náhradu škody.

V případě prodlení objednatele s placením faktury, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok

7. prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky dle faktury za každý den prodlení.

Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného
plnění, je oprávněn celkovou smluvní pokutu za toto prodlení jednostranně zapcčíst vůči smluvní
eenč formou samostatné faktury.

Projektant ručí za chyby v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které zapříčiní následné
komplikace během vlastní realizace stavby,

IX.
Předání díla
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel splní svůj závazek řádným vypracováním projektové dokumentace a provedením
inženýrské činnosti, v rozsahu dle čl. 11. této smlouvy, a jejím odevzdáním objednateli.

Objednatel splní svůj závazek tím, že dílo převezme formou předávacxho protokolu a uhradí

sjednanou cenu za dílo.

Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úhrady díla.

Zhotovitel vydává objednateli souhlas, že objednatel je oprávněn použít dílo, pro další stupně
realizace.

Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem
této smlouvy.

Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci).
Licence je poskytována jako:

— výhradní,

- na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
- pro území všech zemí světa (celosvětově),
- množstevní rozsah této licence není nijak omezen,

- s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.

Objednatel není povinen licenci využít.

Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým
způsobům užití díla

Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s
jinými díly ajeho zařazením do díla souborného.

Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré
finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle
této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití
licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se
výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro
dosažení takového zisku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu
práv objednatele podle této smlouvy.

Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak,
že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazené cena díla nebojejí odpovídající
část.

Práva zhotovitele osobovat sí autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla,
propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či
využítjínak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.
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V Plzni dnc X'F.

X.
Závěrečná ustanovení

Objednatel může odstoupit od smlouvy, neplní-li zhotovitel řádně své povinnosti, zejména pokud
Zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané lhůtě nezajístil
nápravu. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé
smluvní straně,

Nastanou—Ii u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouw. je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně & vyvolat jednání oprávněných zástupců
smluvních stran.

V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně

právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, žemístně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů ajiných
právních věcí vyplývajících z právního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i ze vztahů s
tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věcí je věcné příslušný krajský soud,
Krajský soud v Plzni a v případě. že k projednání věcí je věcně příslušný okresní soud. Okresní
soud Plzeň »město.

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž dva Stejnopisy obdrží zhotovitel ajeden
objednatel.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

jejího uveřejnění \“ registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma
smluvními stranami.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany ,se dohodly. 'že smlouvu
k uveřejnění prostřednictvím registru smlm zašle správci registru VODARNA PLZEN a.s..

V Plzni dne
Z:)— 1' (LO

VODÁRNA PLZENa.s.
_

provozně technický ředitel jednatel společnosti
(objednatel) (zhotovitel)
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