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Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 
 

I.   
Smluvní strany 

1. Objednatel      :           Technická univerzita v Liberci 
Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec  
Zastoupená : Ing. Vladimír Stach, kvestor   
IČ : 46747885  
DIČ : CZ46747885  
Tech. zást. objednatele : Milan Varvařovský, vedoucí technického 

úseku 
 

Technický dozor 
Číslo účtu 
Číslo smlouvy 

: 
: 
: 

Technický úsek TUL 
279571790/0300 
21/9615/076 

 

 
2. Zhotovitel  :            DCI Czech a.s. 
Sídlo : Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 
Zástupce : Vít Voláček, předseda představenstva 

Petr Kysučan, místopředseda představenstva 
Jiří Poláček, člen představenstva 

IČ : 04501624 
DIČ : CZ04501624 
Stavbyvedoucí :       
Zapsaný v : v obchodním rejstříku vedeným u Městského 

soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039 
Číslo účtu : 407131002/5500 
   

II.  
Předmět smlouvy 

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakáz-
ky s názvem „076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G“, bližší specifikace viz příslušná doku-
mentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen jako 
„výchozí podklady“).  
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2.2. Vymezení některých pojmů: 
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
b) Zhotovitelem je dodavatel, účastník zadávacího řízení, po uzavření smlouvy na plnění veřej-

né zakázky. 
c) Podzhotovitelem je poddodavatel zhotovitele pro plnění veřejné zakázky. 
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 

169/2016 Sb.. Jedná se o projektovou dokumentaci zpracovanou pro tento účel společností 
DC4U, s.r.o., sídlem Sazečská 560/8, 10800 Praha, IČO: 2898446 pod názvem 
„Vybudování serverovny v objektu G“ ve stupni DPS. 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
vč. výkazu výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek sta-
vebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství 
a je přílohou č. 3 této smlouvy. 

f) Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. 
g) Dokončením díla se rozumí, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objed-

natel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Smluvní strany touto smlouvou vylučují 
použití § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést včas a řádně na své nebezpečí a na vlastní 
náklad toto dílo: 

„Výstavba datacentra v objektu G“ 
 (bližší specifikace viz příslušná dokumentace) 

Součástí předmětu plnění je i vypracování výrobní dokumentace konstrukčních dílů nebo částí stav-
by a zaměření stávajícího stavu konstrukcí v rozsahu nutném pro řádné provedení díla. Dílo bude 
provedeno v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, vztahující-
mi se k dílu prováděnému dle této smlouvy, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné. Dále 
bude dílo provedeno v souladu s výchozími podklady, zejména s příslušnou dokumentací, položko-
vým rozpočtem a dalšími podmínkami zadání výše uvedené veřejné zakázky a nabídkou zhotovite-
le. 
2.4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených ve výchozích podkladech, a to bez ohledu na to, v které části těchto podkladů jsou uve-
deny, resp. bez ohledu na to, z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce 
a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 
podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitní-
mu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi a závazným techno-
logickým postupům při realizaci děl podobného nebo srovnatelného charakteru. Zhotovitel je povi-
nen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané příslušné dokumentace 
nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 
zjevné vady a nedostatky, nejpozději však do deseti dnů od předání staveniště, po této lhůtě nelze 
zjevné vady příslušné dokumentace uplatnit. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané příslušné 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 
objednateli. Pokud se na základě předaného soupisu zjištěných vad a nedostatků příslušné doku-
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mentace objeví potřeba provedení činností, v době podání nabídky zhotovitele nepředvídaných 
(např. zjištění skutečností na základě výrobní přípravy zhotovitele apod.), jejichž provedení je ne-
zbytně nutné pro provedení díla dohodnutým způsobem a pro splnění závazku založeného touto 
smlouvou, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést a má právo na zvýšení dohodnuté ceny o cenu 
takto provedených činností, která podléhá písemné dohodě obou stran (dodatek smlouvy).  
2.5. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o zadávání veřej-
ných zakázek a dodatkem smlouvy, není-li uvedeno jinak. 
2.6. Zhotovitel obdržel příslušnou dokumentaci v elektronické podobě jako podklad pro zpraco-
vání nabídky v rámci zadávacího řízení, v listinné podobě obdrží zhotovitel příslušnou dokumentaci 
při předání staveniště. 
2.7. Zhotovitel je kromě předmětu díla sjednaného ve smlouvě povinen zajistit, po dobu záruky za 
jakost, běžný servis a seřizování systémů technického zařízení díla, zejména vytápění, větrání, chla-
zení a měření a regulace, u kterých je prováděním tohoto servisu podmíněna záruka za jakost (dále 
v této smlouvě jako „záruční servis“). Po ukončení záručního servisu předá zhotovitel objednateli 
dokumentaci obsahující průběh záručního servisu technických zařízení díla a závěrečnou hodnotící 
zprávu, která bude obsahovat časový a technický popis průběhu seřizování a nastavení systémů, 
popis vad a jejich odstraňování (pokud se v této době vyskytnou) a případná doporučení pro objed-
natele. Cena záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. 
2.8. Seznam technických zařízení, u kterých je vyžadován záruční servis, včetně uvedení ceny 
záručního servisu, je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 5 smlouvy). 
2.9. Zhotovitel prohlašuje, že podmínky provedení díla prověřil a že je schopen splnit závazek 
založený touto smlouvou za dohodnutou cenu. Zhotovitel dále závazně prohlašuje a svým podpisem 
stvrzuje, že je řádně seznámen s veškerým obsahem zadávací dokumentace. 
2.10. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit cenu 
díla. 
2.11. Podmínky pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci: nový podzhotovitel musí prokázat příslušnou část kvalifikace ve 
stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního podzho-
tovitele. Změna podzhotovitele je možná jen ve výjimečných případech a jen se souhlasem objedna-
tele. 
2.12. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu, která bude vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi při předání staveniště. 
 

III.  
Identifikační údaje 

Název stavby:   „Výstavba datacentra v objektu G“ 
Stavebník:  Technická univerzita v Liberci 
Místo provádění díla : Budova "G" Technické univerzity v Liberci (p.č. 2863/7), 
Univerzitní náměstí 1410/1, 460 01 Liberec I - Staré město 
Zhotovitel stavby:         
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IV.  
Cena díla, platební podmínky 

4.1. Cena díla je sjednána ve výši 15 429 528,- Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, výše 
sazby DPH je 21 %, částka DPH je 3 240 200,88 Kč a celková cena s DPH je 18 669 728,88 Kč. 
Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy 
jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se 
zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny nákla-
dy související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště 
a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná 
pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících 
výši DPH. 
Z uvedené ceny díla činí: 

- Záruční servis: cena bez DPH 861 549 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH  180 925,29 
Kč a cena s DPH 1 042 474.29 Kč. 

4.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na cenu díla. 
4.3. Platba ceny díla bude prováděna měsíčně na základě zhotovitelem vystavených faktur v sou-
ladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vý-
hradně na základě soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokol), který bude potvrzen 
technickým dozorem stavby dle čl. 6.2.18 smlouvy, a je nedílnou součástí faktury, při absenci toho-
to soupisu je faktura neúplná. Doba splatnosti se sjednává do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
oprávněně vystavené faktury objednateli. 
4.4. Platba ceny záručního servisu bude prováděna na základě zhotovitelem vystavených faktur v 
souladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou, a to zpětně za každý rok poskytování zá-
ručního servisu. Doba splatnosti se sjednává do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně 
vystavené faktury objednateli. 
4.5. Oprávněně vystavenou fakturou se rozumí faktura, která bude mít odpovídající náležitosti 
dle příslušných právních předpisů a její součástí bude potvrzený soupis provedených prací. 
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění nebo opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. 
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného do-
kladu. 
4.6. Platby ceny díla bez záručního servisu budou prováděny do výše 90 % ceny díla bez DPH 
bez ceny záručního servisu, zbývajících 10 % tvoří zádržné. Soupis vad a nedodělků včetně termínu 
odstranění bude součástí protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel uvolní neproplacenou část 
10 % z ceny díla bez DPH bez ceny záručního servisu do 15 dnů po předání a převzetí díla, případ-
ně po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, se kterými bude 
dílo eventuálně převzato.  
4.7. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí být označena 
identifikačním č. 21/9615/076 a názvem projektu „Výstavba datacentra v objektu G“.  
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4.8. Platba, na kterou vznikl zhotoviteli dle této smlouvy nárok, je včas a řádně provedená, je-li 
účtovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele nejpozději poslední den sjed-
nané lhůty splatnosti. 
4.9. Zhotovitel nesmí postoupit svou pohledávku vůči objednateli jinému subjektu. V případě, že 
nedodržení této povinnosti způsobí objednateli škodu, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli 
nahradit v plné výši. 
4.10. Pokud se při provádění díla objeví potřeba provedení činností, v době uzavření smlouvy 
nepředvídaných (např. zjištění skutečností odlišných od zadávací dokumentace, rozhodnutí správ-
ních orgánů, nepředvídané geologické podmínky apod.), jejichž provedení je nezbytně nutné pro 
provedení díla dohodnutým způsobem a pro splnění závazku založeného touto smlouvou, je zhoto-
vitel povinen tyto činnosti provést, a to s předchozím souhlasem objednatele, a má právo na zvýšení 
dohodnuté pevné ceny o cenu takto provedených činností, která podléhá písemné dohodě obou stran 
(dodatek smlouvy).  
4.11. V případě, že objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla, je zhotovi-
tel povinen tyto činnosti provést a má právo na zvýšení dohodnuté pevné ceny o cenu takto prove-
dených činností, které podléhá písemné dohodě obou stran (dodatku k této smlouvě).  
4.12. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, je zhotovitel povi-
nen tyto činnosti neprovést a objednatel má právo na snížení dohodnuté pevné ceny o cenu nepro-
vedených činností, které podléhá písemné dohodě obou stran (dodatku k této smlouvě). 
4.13. Při změně předmětu díla (kvantitativní nebo kvalitativní), která bude mít vliv na termíny dle 
čl. V. této smlouvy je nutno uzavřít dodatek k této smlouvě. Dodatek musí být uzavřen v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
4.14. V případě změn u prací, dodávek a služeb, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bu-
de změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky nebo služby v položko-
vém rozpočtu. 
4.15. V případě snížení smluvní ceny dojde k finančnímu vypořádání smluvních stran v okamži-
ku, kdy zhotoviteli dle této smlouvy vznikne právo fakturovat cenu díla. V případě zvýšení ceny 
díla bude toto zvýšení zhotovitel fakturovat v souladu s podmínkami dohodnutými dodatkem k této 
smlouvě.  
4.16. Podkladem pro uzavření dodatku smlouvy bude oboustranně odsouhlasený Technický list 
změny, který bude obsahovat technický popis změny a její odůvodnění a jeho finanční vyčíslení 
formou oceněného soupisu prací (odpočty a přípočty k původně sjednané ceně). 
4.17. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky, které má vůči zhotoviteli.  
4.18. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavate-
lům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději 
do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddo-
davatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů 
o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. 
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V.  
Termíny plnění 

5.1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v níže uvedených termínech: 
 

a) předání a převzetí staveniště 
K předání a převzetí staveniště musí dojít do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. Objednatel je oprávněn doručit zhotoviteli výzvu k převzetí sta-
veniště nejdříve ke dni  nabytí účinnosti této smlouvy. 

  
b) zahájení stavebních prací 

K zahájení stavebních prací musí dojít do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí sta-
veniště. 

  
c) zahájení přejímky díla 

Zhotovitel se zavazuje připravit dílo k zahájení přejímky nejpozději do 130 dnů ode dne předá-
ní a převzetí staveniště. Dílo se považuje za způsobilé zahájení přejímky za podmínek uvede-
ných v odst. 6.4. této smlouvy. O zahájení a ukončení přejímky a dokončení, příp. provedení dí-
la nebo jeho části smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí díla. Zhotovitel potvrdí ob-
jednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, ke kterému dni bude dílo připraveno k zahájení pře-
jímky díla (ve smyslu odst. 6.4. této smlouvy). 
 

d) provedení díla  
Přejímka díla potrvá nejdéle 20 kalendářních dnů ode dne jejího zahájení, tj. dílo bude provede-
no do 150 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.  
Výsledkem přejímky bude: 
a.) převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo 
b.) převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. Objednatel písemně 
určí zhotoviteli lhůtu, ve které je nutno vady a nedodělky odstranit, tato lhůta bude uvedena 
v protokolu o předání a převzetí stavby nebo její části. 

 
e) lhůta pro předání aktualizovaného časového a finančního harmonogramu stavby objedna-

teli 
do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 
 

f) lhůta pro zaškolení obsluhy technologií, včetně prověření funkčnosti instalovaných zaříze-
ní a systémů: bude provedeno před předáním díla objednateli písemným zápisem. Objednatel 
bude k zaškolení vyzván nejpozději 5 pracovních dnů před dokončením prací. 
 

 

5.2. Nesplnění povinnosti provést příslušné činnosti v termínech dle tohoto článku smlouvy je 
podstatným porušením smluvní povinnosti zakládající právo objednatele odstoupit od smlouvy 
o dílo. Smluvní pokuty za prodlení s termíny nejsou dotčeny.  



 
  

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1  

 

5.3. Zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění díla z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek.  

5.4. Součástí smlouvy o dílo, jako její příloha číslo 1, je aktualizovaný časový harmonogram 
prací z nabídky zhotovitele (v členění min. po týdnech), jehož aktualizovaná verze bude respek-
tovat skutečný termín provedení díla, v závislosti na termínu výzvy objednatele k převzetí sta-
veniště. Lhůta provedení díla (časový úsek) v aktualizovaném harmonogramu musí respektovat 
lhůtu provedení díla dle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen aktualizovat tento časový 
harmonogram a předat jej objednateli v termínu dle tohoto článku smlouvy. 

5.5. Součástí smlouvy o dílo, jako její příloha číslo 2, bude aktualizovaný finanční harmonogram 
prací (v členění min. po měsících), který respektuje lhůtu pro provedení díla vycházející 
z aktualizovaného časového harmonogramu, který v souladu s ujednáním tohoto článku smlouvy 
předá zhotovitel objednateli. 
5.6. Termín provedení díla uvedený v odstavci 5.1. této smlouvy může být změněn 
v následujících případech: 

a) v případě oprávněné změny předmětu, popř. rozsahu plnění zhotovitele, která má proka-
zatelný vliv na tento termín. Toto ustanovení platí pouze pro případy změn předmětu, 
popř. rozsahu plnění zhotovitele nezpůsobených zaviněním zhotovitele; 

b) v případě požadavku objednatele na přerušení prací. 
V uvedených případech musí být takováto změna termínu provedení díla provedena dohodou 
smluvních stran písemným dodatkem k této smlouvě. 
Smluvní strany se dále dohodly, že při prodloužení termínu provedení díla z důvodů uvedených 
v tomto odstavci smlouvy pro případy, kdy bude nutné provést dodatečné stavební práce, se tyto 
termíny kromě doby vyvolané případným prodlením též mohou prodloužit o dobu potřebnou na 
provedení těchto dodatečných prací. 
Každé prodloužení termínu dokončení díla bude vždy zaznamenáno zápisem do stavebního deníku. 
5.7. Při prodloužení termínů plnění učiněného v souladu s touto smlouvou není zhotovitel po 
dobu tohoto prodloužení v prodlení se splněním svého závazku založeného touto smlouvou. 
 

VI.  
Zvláštní ujednání 

6.1. Součinnost objednatele 
Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost s předáním staveniště a poskytnutím napojo-
vacích bodů energií a médií v příslušném objektu – napojení vč. osazení měřidel si zajistí zhotovitel 
sám, náklady na spotřebované energie a médií hradí zhotovitel. O předání a převzetí staveniště bude 
sepsán zápis o předání staveniště, kde bude, mimo jiné, uveden stav měřidel médií ke dni předání 
staveniště. Bude-li nutná další součinnost objednatele k provedení díla, dohodnou se smluvní stra-
ny, na základě písemné výzvy zhotovitele, na lhůtě k jejímu poskytnutí. 
6.2. Provádění díla 
6.2.1. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele k jakékoliv změně díla, zejména není 
oprávněn bez souhlasu objednatele zaměnit stavební hmoty, jiné materiály a výrobky. 
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6.2.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a biologického dozoru stavebníka a autor-
ského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis, a to i v rámci zařízení staveniště. 
6.2.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací pře-
danou objednatelem a s požadavky objednatele. 
6.2.4. Zhotovitel je vázán při určení způsobu provedení díla touto smlouvou a dalšími pokyny ob-
jednatele. Objednatel je oprávněn zejména svými pokyny určit, které práce nebudou prováděny, ev. 
určit záměnu materiálů, stavebních hmot a výrobků za jiné. Takový pokyn je povinen zhotovitel 
respektovat, aniž dojde k dohodě o změně smlouvy s výjimkou případu, kdy by pokyn objednatele 
znamenal takovou změnu v předmětu díla a jeho rozsahu, která by byla spojena se změnou dohod-
nuté ceny za dílo či termínu plnění. Bude-li pokyn objednatele nezvyšující cenu za dílo nevhodný 
(např. v rozporu s technologickými postupy apod.), je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objed-
natele upozornit. Pokyn je objednatel povinen určit zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je 
povinen stejným způsobem reagovat, jinak se bude postupovat, jako by s pokynem objednatele sou-
hlasil. U materiálů a výrobků, kde dostupný sortiment umožňuje použití více obdobných řešení, v 
souladu se splněním požadavků zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen předložit objednateli 
k posouzení a odsouhlasení vzorky. Zhotovitel předloží objednateli k výběru designu a barev dotče-
né dodávky nebo materiálu standardní vzorník výrobce s možností výběru. Vzorky musí zhotovitel 
předložit v dostatečném časovém předstihu tak, aby posuzování vzorků neovlivnilo časový harmo-
nogram stavby. 
6.2.5. Zhotovitel se zavazuje používat pro stavbu pouze výrobky, které odpovídají § 156 zákona č. 
183/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Na vyžádání objednatele, nejpozději 
však při předání předmětu díla je zhotovitel povinen předložit doklad o schválení výrobku podle 
zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (o technických požadavcích na výrobky). 
6.2.6. Zhotovitel prohlašuje, že věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné 
použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno. 
6.2.7. Zhotovitel se zavazuje, že jako věci k provedení díla nebudou použity žádné 

a. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití 
známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní 
předpisy, 

b. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich 
užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 

c. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované ates-
ty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich 
použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

6.2.8. Zhotovitel je povinen ochránit veškeré výrobky a materiály před povětrnostními vlivy do 
doby jejich zabudování. 
6.2.9. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny obecně závazné předpisy, jejichž aplikace se vzta-
huje k prováděnému dílu, zejména předpisy hygienické a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. 
6.2.10. Pokud obecně závazné předpisy, příslušná dokumentace nebo ČSN stanoví provedení pří-
slušných zkoušek, prokáže zhotovitel jejich úspěšným provedením řádné dokončení díla ve smyslu 
§ 2605 a § 2607 občanského zákoníku. 
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6.2.11. Zhotovitel odpovídá za ochranu bezpečnosti a zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zho-
tovitel bude průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bude odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem o odpadech. Rovněž tak učiní opatření proti 
znečišťování komunikací. 
6.2.12. Zhotovitel se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 
hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek a objekty na něm jiného vlastníka 
(souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku a 
objektů na něm. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru 
takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod. Součas-
ně zhotovitel nesmí ohrožovat kvalitu životního prostředí a nesmí být při výstavbě překročeny limi-
ty znečišťujících látek. 
6.2.13. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu (podzhotovitel). Při provádění 
díla jinou osobou nese zhotovitel vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
6.2.14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména sledovat, zda je prováděno v 
souladu s touto smlouvou. Práce, o kterých bylo během provádění díla zjištěno, že jsou provedeny v 
rozporu se smlouvou, zejména v rozporu s příslušnou dokumentací, je zhotovitel povinen na vlastní 
náklad uvést do stavu dle příslušné dokumentace, příp. dle pokynů objednatele, a to tak, aby nebylo 
ohroženo splnění jeho závazku založeného touto smlouvou, jinak nese škodu, která tím vznikne. 
Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost ani na základě výzvy objednatele v přiměřené lhůtě, kterou mu 
za tím účelem objednatel stanovil, jedná se o podstatné porušení smluvních povinností zhotovite-
lem, zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. Za účelem kontroly provádění díla bude 
objednatel také provádět samostatné namátkové kontroly a svolávat kontrolní dny stavby v četnosti 
dle vlastní potřeby nebo na žádost zhotovitele. Objednatel (technický dozor) svolává kontrolní dny 
obvykle jedenkrát týdně, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak; o kontrole bude pořízen 
zápis. 
6.2.15. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník, který musí být během pracovní doby 
přístupný osobám, které jsou oprávněny jednat za objednatele ve věcech technických a rovněž tech-
nickému dozoru objednatele a autorskému dozoru, příp. biologickému dozoru a koordinátorovi 
BOZP. Do deníku se budou zapisovat údaje rozhodné pro posouzení plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém a věcném postupu provádění díla, o kvalitě prací, počtu pracovníků, klimatických pod-
mínkách apod. 
6.2.16. Povinnost vést stavební deník končí předáním díla objednateli. Pravidla vedení a zápisů do 
stavebního deníku se sjednávají takto: 

a) Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy. Listy, určené pro průpisy, se číslují shodně s listy pevnými. První 
průpis je určen technickému dozoru. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních zá-
znamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

b) Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, a to v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. Mimo osoby pověřené zhotovitelem může provádět potřeb-
né záznamy technický dozor a osoby jednající jako orgány státního stavebního dohledu, ev. 
jako jiné příslušné správní orgány. Těmto osobám umožní zhotovitel přístup na staveniště. 
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c) Technický dozor, resp. osoba jím pověřená sleduje záznamy ve stavebním deníku a na důkaz 
tyto záznamy podepisuje. 

d) Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo osoby oprávněné k zápisu 
do stavebního deníku, je povinen nejpozději do 3 dnů připojit k tomuto záznamu své stanovis-
ko, jinak se bude postupovat jako by s takovým záznamem souhlasil. Obdobně to platí pro vy-
jádření objednatele nebo osoby oprávněné k zápisu do stavebního deníku k zápisu stavbyve-
doucího pouze za podmínky, že byl zápis zhotovitele technickému dozoru prokazatelně pře-
dán. 

e) V deníku se vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. 
Zápisy ve stavebním deníku neznamenají změnu díla nebo smlouvy. Veškeré změny díla a ná-
sledně smlouvy musí být upraveny dodatkem ke smlouvě. 

6.2.17. K prověření veškerých prací, které budou zakryty nebo se stanou v dalším pracovním postu-
pu nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat technický dozor alespoň 1 pracovní den předem, a 
to zápisem do stavebního deníku. 
6.2.18. V průběhu provádění díla bude zhotovitel provádět zjišťování skutečně provedených prací, 
dodávek a služeb. Zjišťovací protokoly za minulý měsíc oceněné v souladu s položkovým rozpoč-
tem a podepsané stavbyvedoucím budou předány technickému dozoru objednatele ke kontrole vždy 
nejpozději do třetího pracovního dne následujícího měsíce. Technický dozor objednatele se zavazu-
je ke každému ze zjišťovacích protokolů předat zhotoviteli nejdéle do 5 pracovních dnů po jejich 
obdržení písemné stanovisko, ve kterém sdělí, v jakém rozsahu zjišťovací protokol schvaluje, ev. z 
jakých důvodů odmítá protokol schválit.  
Zjišťovací protokoly budou obsahovat: 
- název a sídlo a IČ smluvních stran 
- název stavby a objektu 
- soupis provedených prací, dodávek a služeb vč. jejich ocenění 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

 
6.3. Vlastnictví díla 
Dílo objednatel nabývá do svého vlastnictví postupným zabudováváním výrobků a postupným pro-
váděním díla, zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do převzetí díla objednatelem protokolem 
o předání a převzetí díla. 
 
6.4. Předání a převzetí díla 
6.4.1. Zhotovitel je povinen dílo provádět v termínech uvedených v čl. V. této smlouvy a řádně 
dokončené dílo předat objednateli. Zhotovitel potvrdí objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, 
ke kterému pracovnímu dni bude dílo připraveno k zahájení přejímky díla. Výzva bude provedena 
zápisem ve stavebním deníku, oznámení objednateli je řádně provedené jen tehdy, bude-li zápis v 
deníku podepsán technickým dozorem nebo statutárním orgánem objednatele. Objednatel se zava-
zuje dostavit se v uvedený den na místo přejímky díla. Po zahájení přejímky díla bude objednatel 
průběžně doplňovat soupis vad a nedodělků, tento soupis se stane přílohou protokolu o předání a 
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převzetí díla (dále jen „protokol“). Uvedené vady musí být odstraněny do 20 dní od zahájení pře-
jímky. O dokončení díla (předání a převzetí) se obě smluvní strany zavazují sepsat protokol. Od-
stranění vad a nedodělků, se kterými bylo dílo převzato, bude zaznamenáno v protokolu. Jestliže 
objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu důvody. Objednatel je oprávněn převzít od zho-
tovitele dílo i před sjednaným termínem. Předávacího řízení se mohou zúčastnit osoby vykonávající 
funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta a biologického 
dozoru. 
6.4.2. Dílo se považuje za způsobilé zahájení přejímky v souladu se smlouvou při splnění těchto 
podmínek: 
a) dokončení díla v rozsahu dohodnutém smlouvou, 
b) plnění bez vad a nedodělků, které nebrání užívání díla (ve smyslu odst. 6.4.3 této smlouvy), 
c) předání: 
- dokumentace skutečného provedení stavby, v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, a to 

dvakrát v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě ve formátech DWG a PDF, 
- dokumentace technologických zařízení, 
- protokolu o geodetickém vytyčení stavby, 
- uvedení technologických zařízení do provozu vč. prověření bezchybné funkčnosti, 
- dokladu o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z příslušných 

norem a jiných předpisů, vztahujících se k dílu prováděnému dle této smlouvy, 
- zápisů o zaškolení obsluhy (pracovníků objednatele) k obsluze technologických zařízení, 
- záručních listů zařízení a technologií se samostatně stanovenou záruční dobou, 
- prohlášení o shodě, uživatelské příručky v českém jazyce, 
- měřící protokoly kabeláží, 
- originálu stavebního deníku. 
Výše uvedenými doklady prokazuje zhotovitel způsobilost k zahájení přejímky díla. Bez jejich 
předložení dílo není způsobilé k zahájení přejímky a objednatel není povinen zahájit přejímku díla. 
Náklady spojené s prováděním provozních zkoušek a revizí, kterými zhotovitel prokazuje způsobi-
lost k zahájení přejímky díla, nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zaškolit osoby určené objedna-
telem na obsluhu technologických zařízení. Náklady spojené s tímto zaškolením nese zhotovitel. 
6.4.3. V případě, že objednatel převezme dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, v termínu pro ukončení přejímky díla, je dílo řádně provedené. Pro takový 
případ se smluvní strany dále dohodly, že vadami, které brání užívání díla funkčně nebo esteticky, 
nebo které užívání díla podstatným způsobem omezují, jsou, mimo jiné, veškeré vady a nedodělky, 
jejichž odstranění znamená např. přerušení provozu objednatele v objektu nebo v jeho části, přeru-
šení dodávek médií, stěhování nebo přemísťování vybavení objektu, obtěžování provozu objektu 
hlukem a prašností nad hygienické limity a podobně. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, 
které nebrání užívání díla, bude toto uvedeno v protokolu.  
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6.4.4. Jestliže budou při závěrečné kontrolní prohlídce stavby pro udělení kolaudačního souhlasu, 
zjištěny vady, které nebyly zjištěny v rámci přejímky díla, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit 
v termínu do 15 dnů ode dne zjištění těchto vad, nebude-li smluvními stranami dohodnut jiný ter-
mín. 
 
6.5. Vyklizení staveniště 
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 3 dnů ode dne převzetí 
díla objednatelem, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak. 
 
6.6. Důsledky porušení smluvních povinností 
6.6.1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním a převzetím staveniště v termínu dle odst. 5. 1. 
písm. a) této smlouvy zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
za každý započatý den prodlení. 
6.6.2. Pro případ prodlení zhotovitele se zahájením přejímky díla v termínu dle odst. 5. 1. písm. c) 
této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za kaž-
dý započatý den prodlení. 
6.6.3. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle odst. 5. 1. písm. d) této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení. 
6.6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s aktualizací a předáním harmonogramů v termínu dle odst. 
5. 1. písm. e) této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- 
Kč za každý započatý den prodlení a každý jednotlivý případ. 
6.6.5. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné v rámci přejímky díla nebo re-
klamované v záruční době, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé neodstraněné vady. 
6.6.6. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné v záruční době, která je objedna-
telem označena jako havárie, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 
každou takovouto havárii, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. 
6.6.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti provést úhradu řádně vystavené fak-
tury, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
6.6.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
a to bez ohledu na zavinění. Za škodu se považuje též újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele. Škodu nahradí zhotovitel způsobem, 
který zvolí objednatel.  
6.6.9. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní strany vylučují užití  
§ 2050 občanského zákoníku. 
 
6.7. Práva z vadného plnění, záruka za jakost 
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6.7.1. Dílo má vady, jestliže jeho výsledek neodpovídá předmětu smlouvy, účelu jeho užití, pří-
padně pokud nemá vlastnosti sjednané touto smlouvou, vlastnosti obvyklé nebo uvedené v technic-
kých normách. 
6.7.2. Bylo-li plněno vadně, odpovídá za vadu díla zhotovitel zcela nebo částečně, neprokáže-li, že 
vadu způsobila zcela nebo částečně jiná osoba.  
6.7.3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 2.4. této smlouvy, odpovídá za vady 
díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objed-
natelem. 
6.7.4. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Pro části díla, které mají 
vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba. Soupis zařízení a výrobků 
s delší záruční dobou dle záručního listu výrobce je přílohou této smlouvy. 
6.7.5. Záruční doba začne běžet dnem převzetí díla objednatelem a v případě konstrukcí a prací, na 
kterých byly zjištěny vady a nedodělky, dnem odstranění poslední z vad (nedodělků). Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo, resp. jeho vadnou část užívat pro jeho vady. V 
záručních dobách odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté smlouvou a bude 
sloužit svému účelu, zejména bude v souladu s ČSN, podle kterých byl povinen dílo provést, resp. 
bude mít vlastnosti obvyklé. 
6.7.6. Při uplatňování nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky bude dle dohody smluvních 
stran postupováno dle ustanovení § 2615 a násl. a § 2629 a násl. občanského zákoníku, není-li do-
hodnuto touto smlouvou jinak. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění (dále jako „reklamace“). V reklamaci objednatel popíše vadu nebo alespoň 
způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila. Re-
klamace musí být písemná. V případě havárie může předcházet reklamaci výzva, a to i telefonická, 
která bude následně potvrzena písemně. 
6.7.7. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží reklamaci, dostavit se na 
místo výskytu vady a vadu prověřit. V případě havárie se zavazuje dostavit se na místo výskytu 
vady a vadu prověřit do 24 hodin od doby, kdy bude objednatelem vyzván (i telefonicky). Jestliže 
nebude dohodnuta jiná lhůta pro odstranění vady ihned při prověření výskytu vady, tak reklamova-
ná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objed-
natelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie, sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění havárie, tak havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 
hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem (i telefonicky). 
6.7.8. Jestliže zhotovitel ve lhůtě dohodnuté nebo stanovené objednatelem vadu neodstraní, je ob-
jednatel oprávněn již bez dalšího buď uplatnit některý z dalších nároků z odpovědnosti za vady, 
nebo reklamovanou vadu odstranit (zajistit její odstranění u třetí osoby), a to aniž by to předem 
oznámil zhotoviteli. Náklady vynaložené při odstraňování vady (při zajištění jejího odstranění, ná-
klady třetí osoby) nebo v souvislosti s tím se zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši. 
6.7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, i když neuzná, že za ní odpovídá. Případný spor o této 
věci se řídí odst. 8.4. této smlouvy. V případě, kdy bude prokázáno soudem, že zhotovitel za vadu 
neodpovídá, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s jejím odstraněním. 
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6.8. Pojištění 
6.8.1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s 
výkonem jeho podnikatelské činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a 
včetně odpovědnosti způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání díla) po celou dobu pro-
vádění díla, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši hodnoty díla. Zhotovitel předá ob-
jednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy podle tohoto odstavce nejpozději do 10 dnů ode 
dne uzavření této smlouvy. Pojištění nesmí obsahovat výluku odpovědnosti ze stavebních a mon-
tážních rizik (odpovědnost za újmu v přímé souvislosti s budováním stavebního díla, v místě nebo 
bezprostředním okolí budovaného stavebního díla), která mohou vzniknout v průběhu provádění 
stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí. 
Podíl spoluúčasti zhotovitele nesmí být vyšší než 100.000 Kč. 
6.8.2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději do čtrnácti dní ode dne podpisu této smlouvy dokla-
dy prokazující zaplacení pojistného min. na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho 
řádného předání zadavateli, eventuálně potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na toto obdo-
bí nebo platný certifikát o pojištění. Zhotovitel je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky 
z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu (pojistné smlouvy) platné 
a účinné po celou dobu provádění díla. 
 

VII.  
Zánik závazků 

7.1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají splněním, dohodou nebo odstoupením. 
7.1.1. Dohoda smluvních stran 
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou zaniknout, dohodnou-li se 
na tom smluvní strany. Takováto dohoda musí být písemná a bude obsahovat vypořádání všech 
vzájemných závazků smluvních stran vzniklých do doby ukončení smlouvy. 
7.1.2. Odstoupení od smlouvy 
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a 
násl. občanského zákoníku). 
Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způso-
bem svou smluvní povinnost. 
Podstatné porušení smlouvy je takové porušení smlouvy, které je jako takové výslovně označeno v 
jednotlivých ustanoveních smlouvy, a dále zejména: 
- pokud dílo není prováděno v souladu s příslušnou dokumentací, položkovým rozpočtem, závaz-
nými normami a ostatními platnými předpisy, 
- překročení sjednané ceny díla, 
- prodlení objednatele s placením dohodnutých faktur déle než tři měsíce, 
- pokud zhotovitel díla neodstraní vady v rámci provádění díla, na které byl upozorněn objednate-
lem zápisem do stavebního deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem, 
- nesplnění sjednané doby provedení díla. 
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Před odstoupením od smlouvy oprávněná smluvní strana stanoví druhé smluvní straně pro splnění 
jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu. 
 

VIII.  
Závěrečná ujednání 

 
8.1. Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu 
podepisuje později. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
8.2. Smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve 
formě dodatku k této smlouvě. 
8.3. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se vztah založený touto smlouvou řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími příslušnými právními předpisy. 
8.4. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny 
smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost 
věcně příslušného soudu určenou dle sídla objednatele. 
8.5. Smlouva je uzavřena elektronicky. Je-li uzavřena v listinné podobě, pak je vyhotovena ve 4 
stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jedno vyhoto-
vení obdrží zhotovitel. 
8.6. Zhotovitel i jeho případný podzhotovitel jsou povinni spolupůsobit při výkonu finanční kon-
troly dle § 2 písm. e) a 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 
8.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel 
je dále povinen pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, 
které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zho-
tovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. 
Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 
8.8. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud jakékoliv její ustanovení je anebo se 
stane neplatným či neúčinným, nebude tímto ovlivněna platnost či účinnost ostatních ustanovení a 
smlouva bude posuzována jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala. 
8.9. Není-li obsahem této smlouvy ustanovení pro objednatele výhodnější, platí pro tuto smlouvu 
podmínky (ve znění změn provedených zadavatelem na základě dotazů účastníků) výzvy/zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce, které zhotovitel svou účastí ve veřejné zakázce výslovně akcepto-
val. 
8.10. Smlouva bude uveřejněna objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v 
registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. 
Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani důvěrné informace. Zho-
tovitel se zavazuje označit údaje, které mají být ve smlouvě anonymizovány. Objednatel za uveřej-
nění takto neoznačených údajů nenese odpovědnost. 
8.11. Přílohami této smlouvy jsou: 
1) časový harmonogram plnění předmětu zakázky v členění min. po týdnech, 
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2) finanční harmonogram čerpání finančních prostředků (platební kalendář) v členění min. po 
měsících, 

3) položkový rozpočet včetně rekapitulace objektů stavby, 
4) soupis zařízení a výrobků s delší záruční dobou dle záručního listu výrobce, 
5) seznam technických zařízení, u kterých je vyžadován záruční servis podmiňující odpověd-

nost zhotovitele ze záruky za jakost, včetně uvedení ceny záručního servisu. 
 
 

 Razítko a podpis zhotovitele 
 
 
 

…………………………………………. 
Petr Kysučan, místopředseda představenstva 

Jiří Poláček, člen představenstva 
V Praze dne       

 Razítko a podpis objednatele 
 
 
 

…………………………………………… 
Ing. Vladimír Stach, kvestor 

V Liberci dne       

 



HARMONOGRAM - Serverovna TUL
Kalendářní dny: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.

1. ADMINISTRATIVNÍ ZAHÁJENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ
Doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli 
Převzetí staveniště 
Předání aktualizovaného harmonogramu 
Zahájení stavebních prací

2.a Stavební úpravy strojovna motorgenerátoru 
Provedení demontáže podhledu v prostoru motorgenerátoru v ploše 43 m2
Provedení demontáže minerální vaty v podhledu z prostoru motorgenerátoru v ploše 43 m2
Provedení zděných stěn z přesných cihelných akustických bloků tl. 190 mm v ploše do 37 m2
Dodávka a montáž překladů do zdiva
Provedení oboustranných omítek  v ploše 88 m2
Provedení zděných stěn z přesných cihelných bloků v ploše do 20 m2
Provedení oboustranných omítek v ploše 40 m2
Dodávka a montáž železobetonové desky 5,1 m2
Provedení betonové desky v ploše 3 m2
Dodávka a montáž dveří
Provedení SDK podhledu s min. vatou v ploše do 39 m2
Provedení vnitřních akrylátových bílých maleb prostoru MG v ploše 80 m2
Provedení podlahového nátěru na beton v celkové ploše 45 m2

2.b Stavební úpravy místnosti 123 a,b,c
Provedení sejmutí podlahové krytiny plochy 71,5 m2
Provedení vybourání a odvozu betonového potěru v celkovém objemu 5 m3
Provedení odebrání a likvidace tepelné izolace styropor v objemu 7,2 m3
Provedení demontáže a likvidace stávajících dveří  včetně ocelové zárubně
Vybourání stávající sádrokartonové SDK příčky v celkové ploše 21,2 m2
Provedení pokládky podlahové tlakově únosné izolace v ploše 71,5 m2
Provedení dilatovaného betonového potěru  vyztuženého 2 x sítí KARI celkem 170 m2
Provedení zdiva z přesných plynoslikátových tvárnic v celkové ploše 50 m2,
Provedení natažení plynosilikátových stěn lepidlem a perlinkou v ploše 100 m2
Provedení natažení plynosilikátových stěn tenkovrstvou omítkou v ploše 100 m2
Dodávka a montáž antistatického PVC s uzemňovací mřížkou v ploše 72 m2
Dodávka a montáž dveří 
Provedení penetrace a malby stěn a stropu v celkové ploše 270 m2

2.b Stavební úpravy venkovních klimajednotek:
Provedení snížení terénu u stěny kompresorové stanice
Provedení výkopu zeminy pro základové patky sloupků protihlukové stěny
Provedení betonáže základových patek sloupů protihlukové stěny
Dodávka a montáž ocelových pozinkovaných sloupků a desek 
Vyrovnání podkladu terénu plochy 40 m2
Skladba nové nepojízdné plochy z betonové dlažby

3. Fyzická infrastruktura 
Dodávka 
Instalace

4. Chlazení a VZT
Dodávka
Instalace VZT
Instalace chladivového potrubí 
Instalace jednotek chlazení 
Přívod vody pro zvlhčování 
Odvod kondenzátu 

5. Elektroinstalace
Dodávka
Přípravy, demontáže a upravy stávajících rozvodů 
Kabelové trasy 
Kabely a vodiče 
Uzemnění a pospojování  
Instalace a zapojení rozvaděčů 
Instalace zdrojů UPS 
Osvětlení  

6. Motorgenerátor
Dodávka
Instalace DA
Instalace VZT
Instalace Vvýfukového potrubí 

7. Stabilní hasicí zařízení
Dodávka
Instalace tras 
Instalace lahví, oživení 

8. Systém monitoringu
Dodávka
Instalace
Oživení a testování SW

9. Provozní zkoušky

10. Přejímka



Technická univerzita v Liberci - Finanční harmonogram
Název projektu: Počet měsíců výstavby
Vybudování serverovny v objektu G 1 2 3 4 5 Celkem 
Čerpání 336 258,28 Kč 580 886,56 Kč 4 937 535,76 Kč 6 534 973,80 Kč 2 178 324,60 Kč 14 567 979,00 Kč



Výkaz výměr - Rekapitulace

Název projektu: Vybudování serverovny v objektu G
Zadavatel: Technická univerzita v Liberci
Stupeň PD: DPS
Vypracoval:
Datum:

14 567 979 Kč       

D.1.2 - Stavební řešení 1 352 520 Kč                

D.1.4.1 - ZTI 85 277 Kč                     

D.1.4.2 - VZT 148 018 Kč                   

D.1.4.3 - Chlazení 3 487 184 Kč                

D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika (včetně zdrojů UPS) 4 238 769 Kč                

D.1.4.6 - Fyzická infrastruktura 1 154 716 Kč                

D.1.4.7 - Monitoring 745 935 Kč                   

D.2.1 - Náhradní zdroj MG 1 667 483 Kč                

D.2.2 - GHZ 1 030 320 Kč                

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 657 757 Kč                   

dle jednotlivých profesí
7/2020

Výkaz výměr - Rekapitulace



Výkaz výměr

Název projektu: Vybudování serverovny v objektu G
Zadavatel: Technická univerzita v Liberci
Stupeň PD: DPS
Profese:
Vypracoval:
Datum:

Pol. Popis, druh Výrobce, typ Množství MJ Jedn. dodávka Jedn. montáž Jedn. celkem Dodávka Montáž Celkem
450 307 Kč           207 450 Kč           657 757 Kč           

Část 1 Ostatní náklady 422 306,7 Kč        207 450,0 Kč        629 756,7 Kč        
1.1 Provozní a ostatní vlivy, práce v noci a o víkendu

 - provozní vlivy, kompletační činnost, ochranná, protiprašná a protihluková opatření, 
náklady související se zajištěním vstupů a vjezdů objektu, práce o víkendech a v noci

1 kpl -  Kč                         59 500,0 Kč               59 500,0 Kč               -  Kč                         59 500,0 Kč               59 500,0 Kč               

1.2 Úklid na pracovišti
 - průběžný úklid v prostorách dotčených stavbou i přidružených prostorech dotčených 
stěhováním atd.
 - závěrečný kompletní úklid všech stavbou dotčených prostor

195 hod -  Kč                         450,0 Kč                    450,0 Kč                    -  Kč                         87 750,0 Kč               87 750,0 Kč               

1.3 Dílenská projektová dokumentace
(výkresy detailů, konstrukční výkresy výrobků, apod.)

16 hod -  Kč                         1 250,0 Kč                 1 250,0 Kč                 -  Kč                         20 000,0 Kč               20 000,0 Kč               

1.4 Dokumentace skutečného provedení díla (2 paré tištěné + elektronicky včetně otevřených 
formátů)
viz každá profese

0 kpl 1,0 Kč                         1,0 Kč                         2,0 Kč                         -  Kč                         -  Kč                         -  Kč                         

1.5 Pojištění dodavatele a pojištění díla 1 kpl -  Kč                         40 000,0 Kč               40 000,0 Kč               -  Kč                         40 000,0 Kč               40 000,0 Kč               
01.VI Vedení zakázky, koordinace, supervize postupu a provádění prací

 - náklady spojené s časovou vytížeností odpovědného pracovníka a dalších režijních 
nákladů zhotovitele je kalkulováno procentní sazbou z celkových nákladů

3,00% % 13 910 221,9 Kč       13 910 221,9 Kč       417 306,7 Kč             -  Kč                         417 306,7 Kč             

1.7 Práškový přenosný hasící přístroj, dle Sb. č. 23/2008 příl. č. 4. Hasící schopnost práškového 
21A a 113B (6 nHJ).

4 ks 1 250,0 Kč                 50,0 Kč                       1 300,0 Kč                 5 000,0 Kč                 200,0 Kč                    5 200,0 Kč                 

Část 2 Komplexní zkoušky
(provedení komplexních zkoušek)

28 000,0 Kč          -  Kč                    28 000,0 Kč          

2.1 Zapůjčení rackových zátěží o celkovém výkonu 85kW včetně jejich dopravy, instalace  v 
datových stojanech a připojení
( včetně potřebné provizorní kabeláže a dalších přidružených nákladů zhotovitele)

1 kpl 1 000,0 Kč                 -  Kč                         1 000,0 Kč                 1 000,0 Kč                 -  Kč                         1 000,0 Kč                 

2.2 Příprava a suprevize komplexních včetně vyhotovení výstupního protokolu
 - náklady spojené s přípravou komplexních zkoušek, přítomností techniků jednotlivých 
profesí, dopravou techniků, supervize odpovědného pracovníka, atd.

60 hod 450,0 Kč                    -  Kč                         450,0 Kč                    27 000,0 Kč               -  Kč                         27 000,0 Kč               

2.3 -  Kč                         -  Kč                         -  Kč                         -  Kč                         

dle jednotlivých profesí
7/2020



Zakázka:

Vybudování datového centra TUL - Technická univerzita v Liberci
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

01: Vybudování datového centra TUL 1 352 520

001: Zemní práce 11 693
1. SP 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně - 

klimatizace nový dvorek
m3 8,0 120 960

2. SP 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 - patky protihlukové 
stěny

m3 3,0 670 2 010

3. SP 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 11,0 183 2 013
4. SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 55,0 12 660

Výkaz výměr: 11*5 55,0
5. SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 11,0 35 385
6. SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 11,0 295 3 245
7. SP 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 - klimatizace-

nový dvorek
m2 40,0 25 1 000

8. SP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 40,0 12 480
9. SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně - zásyp soklu m3 1,0 350 350

10. H 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 2,0 295 590

002: Základy 9 450
1. SP 275311126 Základové patky a bloky z betonu prostého - patky protihlukové stěny m3 3,0 3 150 9 450

003: Svislé konstrukce 189 749
1. SP 311113131 Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu  - úprava soklu m2 7,0 800 5 600
2. SP 311236301 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky  190 mm m2 37,0 1 500 55 500

Výkaz výměr: motorgenerátor; 44 44,0
odpočet tvárnic;  -7 - 7,0

3. SP 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm - např. Porotherm KP7 kus 4,0 356 1 424
Výkaz výměr: motorgenerátor; 4 4,0

4. SP 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm - např. KP7 kus 2,0 443 886
Výkaz výměr: motorgenerátor;  2 2,0

5. SP 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm - např. KP7 kus 2,0 509 1 018
Výkaz výměr: motorgenerátor;  2 2,0

6. SP 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm - např. Porotherm KP11,5 kus 1,0 329 329
Výkaz výměr: motorgenerátor;  1 1,0

7. SP 317168014 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm - např. Porotherm  KP11,5 kus 1,0 423 423
Výkaz výměr: motorgenerátor;  1 1,0

8. SP 317141445 Překlad plochý  š 150 mm dl přes 1800 do 2000 mm kus 2,0 1 100 2 200
9. SP 342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 20,0 635 12 700

Výkaz výměr: motorgenerátor;  20 20,0
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10. SP 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 50,0 710 35 500
Výkaz výměr: m.123a/c;  50 50,0

11. SP 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,372 5 500 2 043
Výkaz výměr: 0,6*(1*0,3+0,56*0,57) 0,372

12. SP 338171122 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním kus 14,0 3 600 50 400
Výkaz výměr: I120;  10 10,0

U120;   4 4,0
13. H 13010714 ocel profilová I 120 jakost 11 375 - dl. 2,3m - 10 ks t 0,256 37 260 9 539
14. H 13010912 ocel profilová U 120 jakost 11 375 - dl. 2,3m - 4ks t 0,123 37 042 4 556
15. MP 250040476 Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy II zinkem  - I120, U120 m2 16,1 474 7 631

Výkaz výměr: 0,5*2,3*(10+4) 16,1

004: Vodorovné konstrukce 14 989
1. SP 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,96 4 000 3 840

Výkaz výměr: motorgenerátor deska do VSŽ plechu;  5,1*0,1 0,51
deska tl. 150;  3*0,15 0,45

2. SP 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 3,0 325 975
Výkaz výměr: motorgenerátor deska tl. 150;  3 3,0

3. SP 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 3,0 250 750
4. SP 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 3,0 180 540
5. SP 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 3,0 90 270
6. SP 411354249 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln, plech pozinkovaný m2 5,1 1 689 8 614

Výkaz výměr: motorgenerátor deska do VSŽ plechu;  5,1 5,1

005: Komunikace 29 804
1. SP 564710010 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm tl 50 mm m2 40,0 84 3 360
2. SP 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm m2 40,0 141 5 640
3. SP 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 40,0 200 8 000
4. H 59245703 Dlažba betonová plošná 50x50x5 cm šedá m2 44,0 291 12 804

Výkaz výměr: 40*1,1 44,0

006: Úpravy povrchu 201 202
1. SP 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 100,0 180 18 000

Výkaz výměr: plynosilikátové stěny;  100 100,0
2. SP 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 128,0 110 14 080

Výkaz výměr: motorgenerátor zdivo AKU;  88 88,0
příčka tl. 11,5;  40 40,0

3. SP 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 128,0 210 26 880
Výkaz výměr: motorgenerátor zdivo AKU;  88 88,0

příčka tl. 11,5;  40 40,0
4. SP 612511011 Tenkovrstvá omítka  včetně penetrace vnitřních stěn - plynosilikátové stěny m2 100,0 225 22 500
5. SP 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 40,0 41 1 640

Výkaz výměr: motorgenerátor;  40 40,0
6. SP 622321131 Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 40,0 110 4 400

Výkaz výměr: motorgenerátor;  40 40,0
7. SP 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí  před započetím oprav ručně m2 40,0 90 3 600
8. SP 622321131 Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 40,0 110 4 400
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Výkaz výměr: motorgenerátor;  40 40,0
9. SP 622611134 Nátěr fasády dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně odstín kovářská čerň, 

nebo antracit
m2 40,0 284 11 360

Výkaz výměr: motorgenerátor;  40 40,0
10. SP 622511121. Tenkovrstvá mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn marmolit - úprava soklu - malá 

plocha
m2 7,0 560 3 920

11. SP 631311127 Mazanina tl  130 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 9,3 4 000 37 200
12. SP 631319173 Příplatek k mazanině tl 130 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - 2 x m3 18,6 120 2 232

Výkaz výměr: 9,3*2 18,6
13. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - 100/100/6 t 0,755 50 000 37 740

Výkaz výměr: 4,44*170/1000 0,755
14. SP 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár vč. obvodové dilatace m2 25,0 130 3 250
15. SP 642944221 Osazování  zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 kus 2,0 2 500 5 000

Výkaz výměr: ozn.2;   1 1,0
ozn.3;   1 1,0

16. SP 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 - dveře ozn. 4 kus 2,0 2 500 5 000
Výkaz výměr: ozn.1;  1 1,0

ozn.4;  1 1,0

009: Ostatní konstrukce a práce 135 480
1. SP 953946111 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 0,379 80 000 30 320

Výkaz výměr: ocelové sloupky protihlukové stěny;  0,256+0,123 0,379
2. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 109,3 65 7 105

Výkaz výměr: 7,8*5  +(14+56,3) 109,3
3. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 185,808 45 8 361

Výkaz výměr: 14+56,3+6,2*7,34 115,808
motorgenerátor;  10*7 70,0

4. SP 985331112 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru - 
úprava soklu - ocelové vrtané trny

m 25,0 1 250 31 250

Výkaz výměr: 0,5*50 25,0
5. SP 959000010 Stavební přípomoce po objektu, provádění vrtaných a jiných prostupů pro technické sítě EL, NN a SLB - zednická 

začištění a další drobné stavební přípomoce, orientační tabulky dle PBŘ;
Včetně přeložení kompresorové techniky v rámci místnosti kompresorovny dle požadavku technických profesí

% 5,00% 1 168 888 58 444

096: Bourání konstrukcí, demontáže 52 023
1. SP 763431802 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na roštu m2 43,0 100 4 300

Výkaz výměr: motorgenerátor;   43 43,0
2. SP 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm - minerální vata v 

podhledu
m2 43,0 20 860

Výkaz výměr: motorgenerátor;  43 43,0
3. SP 713110821 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu suchého tl  100 mm - styropor m2 72,0 15 1 080

Výkaz výměr: místn. 123 a,b;  72 72,0
4. SP 763111812 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění tl. 100 mm - mezi prostory 135 a 

123 a,b
m2 21,2 80 1 696

Výkaz výměr: rozvodna;  21,2 21,2
5. SP 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 71,5 90 6 435

Výkaz výměr: místn. 123 a,b;  71,5 71,5
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6. SP 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 1,0 20 20
Výkaz výměr: 800x1970;   1 1,0

7. SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,7 220 374
Výkaz výměr: 0,85*2 1,7

8. SP 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 - potěr tl. 70 mm m3 5,0 1 500 7 500
Výkaz výměr: ,ístn. 123 a,b;  5 5,0

9. SP 977151218 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,6 2 820 1 692
Výkaz výměr: motorgenerátor;   0,3*2 0,6

10. SP 977151223 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,3 3 588 1 076
Výkaz výměr: motorgenerátor;   0,3*1 0,3

11. SP 977151225 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 3,425 6 000 20 550
Výkaz výměr: motorgenerátor;   0,5*2 + 0,2  + 0,3*2 1,8

dat.sál;  0,2*2+0,3*3+0,15+0,175 1,625
12. SP 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 2,0 50 100

Výkaz výměr: 0,5/0,1, 0,4/0,1, ;    1+1 2,0
13. SP 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 4,0 100 400

Výkaz výměr: 0,3/0,1, 0,4/0,1;     2+2 4,0
14. SP 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 1,0 50 50

Výkaz výměr: 0,55x0,17;   1 1,0
15. SP 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,084 1 300 109

Výkaz výměr: 0,6*0,8*0,175 0,084
16. SP 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,36 1 500 540

Výkaz výměr: 1*0,3*0,6*2 0,36
17. SP 969000900 Odpojení technických rozvodů kpl 1,0 5 000 5 000
18. SP 966084018 Demontáž opláštění stěn odvětrávané fasády m2 2,0 120 240

097: Přemístění vybouraných hmot na skládku 17 104
1. SP 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 14,438 500 7 219
2. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 14,438 75 1 083
3. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 274,322 8 2 195

Výkaz výměr: 14,438*19 274,322
4. SP 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 11,0 170 1 870
5. SP 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 1,606 390 626
6. SP 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 t 1,195 1 490 1 781
7. SP 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 0,214 3 450 738
8. SP 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,222 3 450 766
9. SP 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 0,024 2 450 59

10. SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,176 1 490 262
11. SP 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 14,438 35 505

099: Přesun hmot HSV 59 836
1. SP 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 79,781 750 59 836

711: Izolace proti vodě 4 736
1. SP 711132111 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy ,svislé - úprava soklu m2 7,0 135 945
2. H 62851001 pás asfaltový modifikovaný , podkladní m2 8,4 118 991
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Výkaz výměr: 7*1,2 8,4
3. SP 711192202. Provedení a dodávka izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou bitumenovou, svislé m2 7,0 380 2 660
4. SP 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,05% 4 596 140

713: Izolace tepelné 31 470
1. SP 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 71,5 25 1 788

Výkaz výměr: m. 123 a,c;  71,5 71,5
2. H 28376461. deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková, tl 40mm Styropor m2 78,65 141 11 090

Výkaz výměr: 71,5*1,1 78,65
3. SP 713131172 Montáž izolace tepelné stěn připevněné samolepícími trny rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu m2 25,0 250 6 250

4. H 63152400 deska tepelně izolační minerální nenasákavá tl 100mm m2 27,5 350 9 625

Výkaz výměr: 25*1,1 27,5
5. SP 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - úprava soklu m2 7,0 155 1 085

6. H 28376461. deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková, tl 40mm Styropor - vnější sokl m2 7,7 141 1 086

Výkaz výměr: 7*1,1 7,7
7. SP 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,77% 30 923 547

720: Zdravotechnika 2 600
1. SP 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního kus 1,0 500 500

Výkaz výměr: místn.123 a,b;  1 1,0
2. SP 722130901 Potrubí  zazátkování vývodu kus 2,0 1 000 2 000

Výkaz výměr: místn.123 a,b;  2 2,0
3. SP 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubo 1,0 100 100

Výkaz výměr: místn.123 a,b;  1 1,0

727: Protipožární ochrana 19 550
1. SP 727100100 Dodávka a montáž protipožárních INTUMEXOVÝCH ucpávek m2 3,0 5 250 15 750
2. SP 727100200 Dodávka a montáž ručních hasících přístrojů dle PBŘ - pro motorgenerátor a serverovnu s rozvodnou NN ks 4,0 950 3 800

763: Konstrukce montované 34 649
1. SP 763131452 SDK podhled deska 1x 12,5 s izolací - minerální vata tl. 100 mm, spodní kce profil CD+UD m2 39,0 775 30 225

Výkaz výměr: motorgenerátor;  39 39,0
2. SP 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 39,0 21 819
3. SP 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 39,0 80 3 120
4. SP 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 1,42% 34 164 485

766: Konstrukce truhlářské 62 459
1. SP 766660012 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně kus 1,0 4 500 4 500
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2. H 61161000 3 - dveře dvoukřídlé dřevěné, plné, hladké povrch lakovaný částečně 1450x1970mm - L asymetrické, křídla 900-
550 mm, klika-klika, práh, do vlastní zárubně - nátěr dveří a zárubně - antracit, nebo bílá

kus 1,0 57 500 57 500

4. SP 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,74% 62 000 459

767: Konstrukce zámečnické 198 361
1. SP 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 2,0 2 000 4 000

Výkaz výměr: motorgenerátor ozn.1;  1 1,0
místn.135, ozn.4;   1 1,0

2. H 55341195 1 - dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 30 DP1-C , rozměr 800x1970mm P, akustické provedení  Rw více 
40dB, kování klika-klika, příprava pro el. zámek, samozavírač , s těsnícím prahem, vlastní  - ocelová zárubeň 
š=150mm   (motorgenerátor)

kus 1,0 42 781 42 781

3. H 55341196 4 - dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 45 DP1-C , rozměr 800x1970mm - P,  kování klika-klika, příprava 
pro el. zámek, samozavírač , s těsnícím prahem, vlastní  - ocelová zárubeň š=150mm   (motorgenerátor)

kus 1,0 22 607 22 607

4. SP 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 1,0 10 320 10 320
Výkaz výměr: motorgenerátor;   1 1,0

5. H 55341145 2 - dveře jednokřídlé ocelové, plné, hladké, rozměr 800x1970mm - P, klika-klika, práh,  do vlastní zárubně do 
zdiva tl. 100mm, zámek dozický - (motorgenerátor)

kus 1,0 27 911 27 911

6. SP 767995103 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg - protihluková stěna kg 137,5 150 20 625
Výkaz výměr: 55*2,5 137,5

7. H 19112015 plech tahokov pozink m2 60,5 950 57 475
Výkaz výměr: 55*1,1 60,5

8. SP 764245411 Dodávka a montáž pozinkovaných plechových profilů tl. 0,6mm - protihluková stěna m2 5,0 2 000 10 000
9. SP 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,35% 195 719 2 642

768: Roznášecí ocelové konstrukce 27 000
1. SP 768300001 Roznášecí ocelové konstrukce pod tlumiče v MG kpl 1,0 27 000 27 000

776: Podlahy povlakové 86 369
1. SP 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 71,5 50 3 575

Výkaz výměr: místn.123 a,b;  71,5 71,5
2. SP 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 71,5 21 1 502

Výkaz výměr: místn.123 a,b;  71,5 71,5
3. SP 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 71,5 298 21 307

Výkaz výměr: místn.123 a,b;  71,5 71,5
4. SP 776221121 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem m2 71,5 215 15 373
5. SP 776992112 Montáž a dodávka zemnící mřížky m2 71,5 30 2 145
6. H 28411026 PVC homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé m2 75,0 466 34 950

Výkaz výměr: 71,5*1,05 75,075
75 75,0

7. SP 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 40,0 50 2 000
8. SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 40,0 105 4 200
9. H 28411010 lišta soklová PVC m 40,0 25 1 000

10. SP 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 0,37% 86 051 318

783: Nátěry 21 307
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1. SP 783221123 Nátěry syntetické KDK odstín antracit  - dveře a zárubně m2 14,91 252 3 757
Výkaz výměr: dveře 1 a 2;   0,85*2,05*2 *2 + 0,3*(0,85+2,05*2)*2 9,94

dveře 4;  0,85*2,05*2+0,3*(0,85+2,05*2) 4,97
2. SP 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 45,0 10 450

Výkaz výměr: motorgenerátor;   45 45,0
3. SP 783906851 Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením m2 45,0 45 2 025

Výkaz výměr: motorgenerátor;  45 45,0
4. SP 783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 45,0 50 2 250

Výkaz výměr: motorgenerátor;  45 45,0
5. SP 783917161 Krycí dvojnásobný nátěr šedý betonové podlahy vč. soklu 150 mm m2 45,0 285 12 825

Výkaz výměr: motorgenerátor;  45 45,0

784: Malby 17 500
1. SP 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 350,0 12 4 200

Výkaz výměr: motorgenerátor;  80 80,0
dat.sál;  270 270,0

2. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí akrylátových v místnostech výšky do 3,80 m m2 350,0 38 13 300
Výkaz výměr: motorgenerátor;  80 80,0

dat.sál;  270 270,0

V03: Zařízení staveniště 27 001
1. ON 030001000 Zařízení staveniště % 2,20% 1 227 332 27 001

V04: Inženýrská činnost 14 728
1. ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,20% 1 227 332 14 728

V06: Územní vlivy 22 092
1. ON 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 1,80% 1 227 332 22 092

V07: Provozní vlivy 24 547
1. ON 071002000 Provoz investora, třetích osob % 2,00% 1 227 332 24 547

V09: Ostatní náklady 36 820
1. ON 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou % 3,00% 1 227 332 36 820

01: Vybudování datového centra TUL
001: Zemní práce 11 693
002: Základy 9 450
003: Svislé konstrukce 189 749
004: Vodorovné konstrukce 14 989
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005: Komunikace 29 804
006: Úpravy povrchu 201 202
009: Ostatní konstrukce a práce 135 480
096: Bourání konstrukcí, demontáže 52 023
097: Přemístění vybouraných hmot na skládku 17 104
099: Přesun hmot HSV 59 836
711: Izolace proti vodě 4 736
713: Izolace tepelné 31 470
720: Zdravotechnika 2 600
727: Protipožární ochrana 19 550
763: Konstrukce montované 34 649
766: Konstrukce truhlářské 62 459
767: Konstrukce zámečnické 198 361
768: Roznášecí ocelové konstrukce 27 000
776: Podlahy povlakové 86 369
783: Nátěry 21 307
784: Malby 17 500
V03: Zařízení staveniště 27 001
V04: Inženýrská činnost 14 728
V06: Územní vlivy 22 092
V07: Provozní vlivy 24 547
V09: Ostatní náklady 36 820

Celkem D.1.2 (bez DPH) 1 352 520
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Výkaz výměr

Název projektu: Vybudování serverovny v objektu G
Zadavatel: Technická univerzita v Liberci
Stupeň PD: DPS
Profese: Zdravotechnika
Vypracoval: Tomáš Krump
Datum: 06 / 2020

Pol. Popis, druh Referenční výrobce, typ Množství MJ Jedn. dodávka Jedn. montáž Jedn. celkem Dodávka Montáž Celkem
24 227             61 050             85 277             

Část 1 Přívod vody pro zvlhčování 10 478               11 000               21 478               

1.1 Napojení zvlhčovačů na potrubní rozvod, vč. přechodek a redukcí 2 kpl                     500,0                  1 000,0                  1 500,0                  1 000,0                  2 000,0                  3 000,0 
1.2 Potrubí PPR plastové včetně tvarovek, d20 x 3,4 mm, PN 20 12 m                     121,0                     200,0                     321,0                  1 452,0                  2 400,0                  3 852,0 
1.3 Tepelná izolace z pěnového PE dle Vyhlášky č. 193/2007 Sb. 12 m                       22,0                     200,0                     222,0                     264,0                  2 400,0                  2 664,0 
1.4 Napojení potrubí na stávající vodovodní řád, vč. přechodek a redukcí 1 kpl                     497,0                  1 000,0                  1 497,0                     497,0                  1 000,0                  1 497,0 
1.5 Kulový uzavírací ventil DN 15 1 ks                     245,0                     300,0                     545,0                     245,0                     300,0                     545,0 
1.6 Solenoidový ventil DN 15, napájení 24 V DC, bez napětí otevřený 1 ks                  5 520,0                     500,0                  6 020,0                  5 520,0                     500,0                  6 020,0 
1.7 Kotvicí a spojovací materiál 1 kpl                  1 500,0                  1 500,0                  3 000,0                  1 500,0                  1 500,0                  3 000,0 
1.8 Proplach potrubních rozvodů 1 kpl                     400,0                     400,0                            -                       400,0                     400,0 
1.9 Tlaková zkouška potrubních rozvodů 1 kpl                            -                       500,0                     500,0                            -                       500,0                     500,0 

Část 2 Odvod kondenzátu 13 749               26 250               39 999               

2.1 Napojení zařízení na potrubní rozvod, vč. přechodek a redukcí 9 kpl                     250,0                     500,0                     750,0                  2 250,0                  4 500,0                  6 750,0 
2.2 Potrubí HT plastové včetně tvarovek, DN 32 35 m                     138,0                     300,0                     438,0                  4 830,0                10 500,0                15 330,0 
2.3 Potrubí HT plastové včetně tvarovek, DN 50 8 m                     138,0                     300,0                     438,0                  1 104,0                  2 400,0                  3 504,0 
2.4 Potrubí HT plastové včetně tvarovek, DN 75 3 m                     155,0                     300,0                     455,0                     465,0                     900,0                  1 365,0 
2.5 Napojení potrubí na stávající odpad, vč. přechodek a redukcí 2 kpl                     500,0                     500,0                  1 000,0                  1 000,0                  1 000,0                  2 000,0 
2.6 Čerpadlo kondenzátu, průtok 1800 l/h, napájení 230 V - pouze montáž a napojení na potrubí 1 ks                            -                    1 500,0                  1 500,0                            -                    1 500,0                  1 500,0 
2.7 Zpětný ventil na potrubí 1 ks                  1 250,0                     300,0                  1 550,0                  1 250,0                     300,0                  1 550,0 
2.8 Sifon na potrubí 1 kpl                     350,0                     300,0                     650,0                     350,0                     300,0                     650,0 
2.9 Kotvicí a spojovací materiál 1 kpl                  2 500,0                  2 500,0                  5 000,0                  2 500,0                  2 500,0                  5 000,0 
2.10 Proplach potrubních rozvodů 1 kpl                            -                    1 150,0                  1 150,0                            -                    1 150,0                  1 150,0 
2.11 Zkouška potrubních rozvodů 1 kpl                            -                    1 200,0                  1 200,0                            -                    1 200,0                  1 200,0 

Část 3 Ostatní -                      23 800               23 800               

3.1 Likvidace obalového materiálu, úklid 1 kpl                            -                    1 000,0                  1 000,0                            -                    1 000,0                  1 000,0 
3.2 Stěhování zařízení a materiálu v objektu 1 kpl                            -                    1 000,0                  1 000,0                            -                    1 000,0                  1 000,0 
3.3 Úklid staveniště po vlastní činnosti 1 kpl                            -                       500,0                     500,0                            -                       500,0                     500,0 
3.4 Dokumentace skutečného provedení díla 1 kpl                            -                    5 000,0                  5 000,0                            -                    5 000,0                  5 000,0 
3.5 Předávací dokumentace (dokladová část) 1 kpl                            -                    5 000,0                  5 000,0                            -                    5 000,0                  5 000,0 
3.6 Koordinace montážních prací s ostatními profesemi 1 kpl                            -                    1 000,0                  1 000,0                            -                    1 000,0                  1 000,0 
3.7 Doprava techniků a materiálu 1 kpl                            -                  10 000,0                10 000,0                            -                  10 000,0                10 000,0 
3.8 Zkouška zařízení včetně návazných profesí 1 kpl                            -                       200,0                     200,0                            -                       200,0                     200,0 
3.9 Zaškolení obsluhy 1 kpl                            -                       100,0                     100,0                            -                       100,0                     100,0 

Rekapitulace



Výkaz výměr

Název projektu: Vybudování serverovny v objektu G
Zadavatel: Technická univerzita v Liberci
Stupeň PD: DPS
Profese: Systém VZT
Vypracoval: Tomáš Krump
Datum: 06 / 2020

Pol. Popis, druh Referenční výrobce, typ Množství MJ Jedn. dodávka Jedn. montáž Jedn. celkem Dodávka Montáž Celkem
128 418           19 600             148 018           

Část 1 Hygienické větrání a odvětrání zplodin po zhášení 86 918               19 000               105 918             

1.1
VZT.01
Protidešťová žaluzie čtyřhranná 250 x 250 mm

TWG 250 2 ks                  1 625,0                     350,0                  1 975,0                  3 250,0                     700,0                  3 950,0 

1.2
VZT.02
Filtrační kazeta EU 3 (G4) do potrubí pro pr. 160 mm

MFL 160 EU3 1 ks                  1 370,0                     350,0                  1 720,0                  1 370,0                     350,0                  1 720,0 

1.3
VZT.03
Radiální ventilátor kovový do potrubí pro pr. 160 mm

RM 160 2 ks                  3 511,0                     350,0                  3 861,0                  7 022,0                     700,0                  7 722,0 

1.4
VZT.04
Elektrický ohřívač do potrubí pro pr. 160 mm, s regulací

MBE 160/1,4 R2 1 ks                  8 616,0                     450,0                  9 066,0                  8 616,0                     450,0                  9 066,0 

1.5
VZT.05
Protipožární klapka pro pr. 160 mm, pod napětím otevřeno, servopohon 230 V, signalizace polohy, požární 
odolnost EIS 60

FDMC SL 160 2 ks                  6 500,0                     350,0                  6 850,0                13 000,0                     700,0                13 700,0 

1.6
VZT.06
Vyústka na SPIRO potrubí pro pr. 160 mm - přívod

1 ks                     420,0                     150,0                     570,0                     420,0                     150,0                     570,0 

1.7
VZT.07
Těsná klapka pro pr. 160 mm,  pod napětím otevřeno, servopohon 230 V

RKKTM 160 2 ks                  4 500,0                     350,0                  4 850,0                  9 000,0                     700,0                  9 700,0 

1.8
VZT.08
Vyústka na SPIRO potrubí pro pr. 100 mm - přívod

1 ks                     250,0                     150,0                     400,0                     250,0                     150,0                     400,0 

1.9
VZT.09
Vyústka na SPIRO potrubí pro pr. 125 mm - odvod

2 ks                     320,0                     150,0                     470,0                     640,0                     300,0                     940,0 

1.10
VZT.10
Vyústka na SPIRO potrubí pro pr. 100 mm - odvod

1 ks                     250,0                     150,0                     400,0                     250,0                     150,0                     400,0 

1.11
VZT.11
Těsná klapka pro pr. 100 mm,  pod napětím otevřeno, servopohon 230 V

2 ks                  5 400,0                     250,0                  5 650,0                10 800,0                     500,0                11 300,0 

1.12 Redukce osová 160/100 s gumovým těsněním 1 ks                     323,0                     150,0                     473,0                     323,0                     150,0                     473,0 
1.13 Redukce osová 160/125 s gumovým těsněním 1 ks                     323,0                     150,0                     473,0                     323,0                     150,0                     473,0 
1.14 T-kus 160/100 s gumovým těsněním 1 ks                     442,0                     150,0                     592,0                     442,0                     150,0                     592,0 
1.15 Redukce osová 160/100 s gumovým těsněním 2 ks                     323,0                     150,0                     473,0                     646,0                     300,0                     946,0 
1.16 Oblouk 160 mm / 90° s gumovým těsněním 6 ks                     357,0                     150,0                     507,0                  2 142,0                     900,0                  3 042,0 
1.17 Oblouk 100 mm / 90° s gumovým těsněním 1 ks                     357,0                     150,0                     507,0                     357,0                     150,0                     507,0 
1.18 Potrubí kruhové SPIRO pr. 160 mm, vč. tvarovek 36 m                     357,0                     150,0                     507,0                12 852,0                  5 400,0                18 252,0 
1.19 Potrubí kruhové SPIRO pr. 125 mm, vč. tvarovek 1 m                     272,0                     150,0                     422,0                     272,0                     150,0                     422,0 
1.20 Potrubí kruhové SPIRO pr. 100 mm, vč. tvarovek 22 m                     238,0                     150,0                     388,0                  5 236,0                  3 300,0                  8 536,0 
1.21 Izolace parotěsná na přívodním potrubí pr. 160 mm, tloušťka izolace 40 mm 4 m                     408,0                     250,0                     658,0                  1 632,0                  1 000,0                  2 632,0 
1.22 Kotvicí a spojovací materiál 1 kpl                  8 075,0                  2 500,0                10 575,0                  8 075,0                  2 500,0                10 575,0 

Část 2 Ostatní 41 500               600                     42 100               

2.1 Zaslepení vyústek stávajícího VZT potrubí - 3x přívod, 1x odvod 4 kpl                     250,0                     150,0                     400,0                  1 000,0                     600,0                  1 600,0 
2.1 Přeložení stávajícího VZT potrubí 1 kpl                10 000,0                            -                  10 000,0                10 000,0                            -                  10 000,0 
2.2 Zprovoznění zařízení 1 kpl                  2 500,0                            -                    2 500,0                  2 500,0                            -                    2 500,0 
2.3 Zaregulování VZT systému 1 kpl                  2 500,0                            -                    2 500,0                  2 500,0                            -                    2 500,0 

Rekapitulace



2.4 Likvidace obalového materiálu, úklid 1 kpl                     500,0                            -                       500,0                     500,0                            -                       500,0 
2.5 Stěhování zařízení a materiálu v objektu 1 kpl                  5 000,0                            -                    5 000,0                  5 000,0                            -                    5 000,0 
2.6 Úklid staveniště po vlastní činnosti 1 kpl                     500,0                            -                       500,0                     500,0                            -                       500,0 
2.8 Dokumentace skutečného provedení díla 1 kpl                  1 500,0                            -                    1 500,0                  1 500,0                            -                    1 500,0 
2.9 Předávací dokumentace (dokladová část) 1 kpl                  2 500,0                            -                    2 500,0                  2 500,0                            -                    2 500,0 
2.10 Koordinace montážních prací s ostatními profesemi 1 kpl                     500,0                            -                       500,0                     500,0                            -                       500,0 
2.11 Doprava techniků a materiálu 1 kpl                12 000,0                            -                  12 000,0                12 000,0                            -                  12 000,0 
2.12 Zkouška zařízení včetně návazných profesí 1 kpl                  2 500,0                            -                    2 500,0                  2 500,0                            -                    2 500,0 
2.13 Zaškolení obsluhy 1 kpl                     500,0                            -                       500,0                     500,0                            -                       500,0 



Výkaz výměr

Název projektu: Vybudování serverovny v objektu G
Zadavatel: Technická univerzita v Liberci
Stupeň PD: DPS
Profese: Systém chlazení
Vypracoval: Tomáš Krump
Datum:  06 / 2020

Pol. Popis, druh Referenční výrobce, typ Množství MJ Jedn. dodávka Jedn. montáž Jedn. celkem Dodávka Montáž Celkem
3 288 684        198 500           3 487 184        

Část 1 Klimatizační jednotky 2 582 197          116 500             2 698 697          

1.1

CT1 až CT4
Nadrozváděčová klimatizační jednotka, přímý výpar, 2x EC ventilátory;
citelný chladicí výkon 30 kW, průtok vzduchu 8100 m3/h;
napájení 230 V / 1f / 50 Hz; el. příkon 0,6 kW;
šířka 2400 mm, hloubka 400 mm a výška 600 mm, hmotnost 184 kg;
příslušenství: separátor kapek, čerpadlo kondenzátu, komunikační karta ModBus

CONTEG, COOLTOP3 DX 4 ks             344 811,1                  9 500,0             354 311,1          1 379 244,4                38 000,0          1 417 244,4 

1.2

KJ1.1 až KJ4.2
Venkovní kondenzační kompresorová jednotka, chladivo R410A;
jmen. chladicí výkon 19,7 kW;
400 V / 3f / 50 Hz, el. příkon 6,7 kW;
šířka 1050 mm, hloubka 330 mm a výška 1338 mm, hmotnost 135 kg

CONTEG, ZRP200 8 ks             135 401,1                  6 500,0             141 901,1          1 083 209,0                52 000,0          1 135 209,0 

1.3
4,3“ barevný dotykový displej s notifikační lištou, 1x RS485, 1x USB, 1x ethernet port, včetně SW, instalace na zeď 
nebo datový rozvaděč

CONTEG 1 ks                37 668,0                     500,0                38 168,0                37 668,0                     500,0                38 168,0 

1.4

CT5, CT6
Podstropní (kanálová) klimatizační jednotka, přímý výpar;
chladicí výkon 7 kW;
napájení z venkovní jednotky; el. příkon 0,15 kW;
šířka 450 mm, délka 1100 mm a výška 200 mm, hmotnost 23,5 kg;
příslušenství: čerpadlo kondenzátu, komunikační karta ModBus nebo bezpot. kontakty

SAMSUNG, AC071RN 2 ks                16 949,0                  6 500,0                23 449,0                33 898,0                13 000,0                46 898,0 

1.5

KJ5, KJ6
Venkovní kondenzační kompresorová jednotka, chladivo R410A;
jmen. chladicí výkon 7,1 kW;
230 V / 1f / 50 Hz, el. příkon 2,5 kW;
šířka 880 mm, hloubka 310 mm a výška 798 mm, hmotnost 53 kg

SAMSUNG, AC071RX 2 ks                24 089,0                  6 500,0                30 589,0                48 178,0                13 000,0                61 178,0 

Část 2 Zařízení na úpravu vlhkosti vzduchu 147 337             11 500               158 837             

2.1

Z1, Z2
Elektrodový parní vyvíječ;
zvlhčovací výkon 5 kg/h, příkon 3,8 kW, 400 V (3f);
šířka 365 mm, hloubka 275 mm a výška 620 mm, hmotnost 19 kg;
příslušenství: ventilátorový nástavec, čidlo vlhkosti, bezpečnostní hygrostat

FLAIR CONDAIR EL5 2 ks                36 850,0                  3 500,0                40 350,0                73 700,0                  7 000,0                80 700,0 

2.2

OV1
Odvlhčovací jednotka na stěnu;
odvlhčovací výkon H =2,5 l/hod (60,0 l/den) při 30 °C/60% r. v.
V = 1280 m3/h, Nic = 1,2 kW / 230 V-50 Hz;
šířka 1247 mm, hloubka 270 mm a výška 648 mm, hmotnost 60 kg;
příslušenství: hygrostat (prostorový)

FLAIR Calorex DH30AX 1 ks                67 136,5                  3 500,0                70 636,5                67 136,5                  3 500,0                70 636,5 

2.3

Čerpadlo kondenzátu;
průtok 1800 l/h, objem zásobníku 5 litrů, výtlačná výška 15 metrů, el. přívod 230 V;
šířka 300 mm, hloubka 150 mm a výška 205 mm, hmotnost 3,6 kg;
pro použití na horkou vodu (do 100 °C), 2x zpětný ventil

1 ks                  6 500,0                  1 000,0                  7 500,0                  6 500,0                  1 000,0                  7 500,0 

Rekapitulace



Část 3 Chladivové potrubí, armatury 357 800             70 500               428 300             

3.1 Cu potrubí 22 mm / 16 mm včetně tvarovek a parotěsné izolace 168 m                     977,5                     150,0                  1 127,5             164 220,0                25 200,0             189 420,0 
3.2 Cu potrubí 16 mm / 10 mm včetně tvarovek a parotěsné izolace 62 m                     637,5                     150,0                     787,5                39 525,0                  9 300,0                48 825,0 
3.3 Drátěný žlab  250/50 pro vedení Cu potrubí ve vnitřním části objektu 25 m                     382,5                     250,0                     632,5                  9 562,5                  6 250,0                15 812,5 
3.4 Drátěný žlab  400/50 pro vedení Cu potrubí ve vnitřním části objektu 22 m                     552,5                     250,0                     802,5                12 155,0                  5 500,0                17 655,0 
3.5 Plechový žlab 250/60  pro vedení Cu potrubí ve venkovním prostoru včetně víka žlabu a tvarovek 12 m                     637,5                     250,0                     887,5                  7 650,0                  3 000,0                10 650,0 
3.6 Plechový žlab 400/60  pro vedení Cu potrubí ve venkovním prostoru včetně víka žlabu a tvarovek 27 m                  1 062,5                     250,0                  1 312,5                28 687,5                  6 750,0                35 437,5 
3.7 Pájecí kulový uzavírací ventil 20 ks                  1 360,0                     250,0                  1 610,0                27 200,0                  5 000,0                32 200,0 
3.8 Pájecí zpětný ventil 10 ks                  2 380,0                     250,0                  2 630,0                23 800,0                  2 500,0                26 300,0 
3.9 Chladivo R410A 40 kg                     750,0                       50,0                     800,0                30 000,0                  2 000,0                32 000,0 
3.10 Kotvicí a spojovací materiál 1 kpl                15 000,0                  5 000,0                20 000,0                15 000,0                  5 000,0                20 000,0 

Část 4 Ostatní 201 350             -                      201 350             

4.1 Přeložení stávajícího plastového tlakového potrubí DN 25 v kompresorovně (cca 2 m) 1 kpl                     350,0                            -                       350,0                     350,0                            -                       350,0 
4.2 Tlaková zkouška chladivovového okruhu 10 kpl                  1 500,0                            -                    1 500,0                15 000,0                            -                  15 000,0 
4.3 Vakuování 10 kpl                  1 500,0                            -                    1 500,0                15 000,0                            -                  15 000,0 
4.4 Plnění chladivem 10 kpl                     500,0                            -                       500,0                  5 000,0                            -                    5 000,0 
4.5 Zprovoznění zařízení 6 kpl                  1 000,0                            -                    1 000,0                  6 000,0                            -                    6 000,0 
4.6 Revize chladících okruhů 10 kpl                     900,0                            -                       900,0                  9 000,0                            -                    9 000,0 
4.7 Evidenční kniha 10 kpl                     350,0                            -                       350,0                  3 500,0                            -                    3 500,0 
4.8 Likvidace obalového materiálu, úklid 1 kpl                     500,0                            -                       500,0                     500,0                            -                       500,0 
4.9 Stěhování zařízení a materiálu v objektu 1 kpl                  5 000,0                            -                    5 000,0                  5 000,0                            -                    5 000,0 
4.10 Úklid staveniště po vlastní činnosti 1 kpl                  1 500,0                            -                    1 500,0                  1 500,0                            -                    1 500,0 
4.11 Dokumentace skutečného provedení díla 1 kpl                  1 500,0                            -                    1 500,0                  1 500,0                            -                    1 500,0 
4.12 Předávací dokumentace (dokladová část) 1 kpl                  2 500,0                            -                    2 500,0                  2 500,0                            -                    2 500,0 
4.13 Koordinace montážních prací s ostatními profesemi 1 kpl                     500,0                            -                       500,0                     500,0                            -                       500,0 
4.14 Doprava techniků a materiálu 1 kpl             105 000,0                            -               105 000,0             105 000,0                            -               105 000,0 
4.15 Zkouška zařízení včetně návazných profesí 1 kpl                  2 500,0                            -                    2 500,0                  2 500,0                            -                    2 500,0 

4.16
Provedení zátěžového testu se simulovanou zátěží o celkovém příkonu 84 kW po dobu min. 5 hodin;
použití rackových tepelných zátěží instalovaných do U-pozic, max. příkon instalované zátěže v jednom datovém 
rozváděči je 6 kW

1 kpl                  3 000,0                            -                    3 000,0                  3 000,0                            -                    3 000,0 

4.17 Zaškolení obsluhy 1 kpl                     500,0                            -                       500,0                     500,0                            -                       500,0 
4.18 Měření hluku 1 kpl                25 000,0                            -                  25 000,0                25 000,0                            -                  25 000,0 



Výkaz výměr

Název projektu: Vybudování datového centra TSB Svážná 
Zadavatel: Technické sítě Brno, akciová společnost 
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Profese: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
Vypracoval: Jan Vlček
Datum: 06 / 2020

Pol. Popis, druh Výrobce, typ Množství MJ Jedn. dodávka Jedn. montáž Jedn. celkem Dodávka Montáž Celkem
3 590 751 Kč         648 018 Kč           4 238 769 Kč          

Část 1 Rozvaděče 1 321 703,0 Kč      39 541,0 Kč          1 361 244,0 Kč       
1.1a Rozvaděč R-ATS  více příloha D.1.4.5c01 1 kpl                   314 230,0                      4 575,0 318 805,0 Kč          314 230,0 Kč               4 575,0 Kč                  318 805,0 Kč                
1.1b Rozvaděč R-ATS - instalace zařízení monitoringu a řídícího systému MG (PLC kontroléry 

včetně vstupů a výstupů) do rozvaděče a propojení vstupů se svorkovnicemi v R-ATS, PLC 
    

 více příloha D.1.4.5c01 8 hod
                            50,0                         450,0 

500,0 Kč                  400,0 Kč                      3 600,0 Kč                  4 000,0 Kč                     

1.2 Rozvaděč RHG  více příloha D.1.4.5c02 1 kpl                   496 783,0                      9 150,0 505 933,0 Kč          496 783,0 Kč               9 150,0 Kč                  505 933,0 Kč                
1.3 Rozvaděče RSD-x  více příloha D.1.4.5c03 2 kpl                   174 775,0                      1 950,0 176 725,0 Kč          349 550,0 Kč               3 900,0 Kč                  353 450,0 Kč                
1.4 Rozvaděč RFV  více příloha D.1.4.5c04 1 kpl                      77 915,0                      1 500,0 79 415,0 Kč            77 915,0 Kč                 1 500,0 Kč                  79 415,0 Kč                  
1.5 Rozvaděče RBAT  více příloha D.1.4.5c05 1 kpl                      19 691,0                      1 950,0 21 641,0 Kč            19 691,0 Kč                 1 950,0 Kč                  21 641,0 Kč                  
1.6 Úprava rozvaděče RH v hlavní rozvodně nn - doplnění jističe do pole 1.3 (400A; 3p, 36kA 

selektivní spoušť, pomocné kontakty 2x), včetně úprav pro vyvedení 4x CHBU 1x240
1 kpl

                     54 950,0                    12 762,0 
67 712,0 Kč            54 950,0 Kč                 12 762,0 Kč                67 712,0 Kč                  

1.7 Zásuvka průmyslová IEC60309, 16A,3NPE pro napájení PDU Racků 14 ks                           504,0                         139,0 643,0 Kč                  7 056,0 Kč                   1 946,0 Kč                  9 002,0 Kč                     
1.8 Termostat do strojovny MG 1 kpl                        1 128,0                         158,0 1 286,0 Kč              1 128,0 Kč                   158,0 Kč                     1 286,0 Kč                     

Část 2 Kabelové trasy 203 015,0 Kč         98 267,0 Kč          301 282,0 Kč          
2.1 Kabelový drátěný žlab v.50mm š.500mm, kompletně včetně příslušenství 31 m                           470,0                         201,0 671,0 Kč                  14 570,0 Kč                 6 231,0 Kč                  20 801,0 Kč                  
2.2 Kabelový drátěný žlab v.50mm š.400mm, kompletně včetně příslušenství 210 m                           394,0                         201,0 595,0 Kč                  82 740,0 Kč                 42 210,0 Kč                124 950,0 Kč                
2.3 Kabelový drátěný žlab v.50mm š.300mm, kompletně včetně příslušenství 38 m                           264,0                         201,0 465,0 Kč                  10 032,0 Kč                 7 638,0 Kč                  17 670,0 Kč                  
2.4 Kabelový drátěný žlab v.50mm š.200mm, kompletně včetně příslušenství m                           199,0                         201,0 400,0 Kč                  -  Kč                           -  Kč                         -  Kč                            
2.5 Kabelový drátěný žlab v.50mm š.100mm, kompletně včetně příslušenství 12 m                           133,0                         161,0 294,0 Kč                  1 596,0 Kč                   1 932,0 Kč                  3 528,0 Kč                     
2.6 Kabelový drátěný žlab v.50mm š.50mm, kompletně včetně příslušenství 18 m                           119,0                         161,0 280,0 Kč                  2 142,0 Kč                   2 898,0 Kč                  5 040,0 Kč                     
2.7 Kabelový žlab s víkem - trasa venkovni u chlazení 50 / 400 , kompletně včetně 

příslušenství
18 m                        2 568,0                         201,0 2 769,0 Kč              46 224,0 Kč                 3 618,0 Kč                  49 842,0 Kč                  

2.8 Kabelová trasa s funkční intergritou při požáru P60 pro kabely k tlačítkům total stop
(CXKH-V 2x2,5, viz položka 3.12)

1 kpl                      32 620,0                    26 384,0 59 004,0 Kč            32 620,0 Kč                 26 384,0 Kč                59 004,0 Kč                  

2.9 Instalační lišta 40/20 kompletně včetně příslušenství  (přiznaná běžná instalace) 33 m                             39,0                           34,0 73,0 Kč                    1 287,0 Kč                   1 122,0 Kč                  2 409,0 Kč                     
2.10 Instalační lišta 30/15 kompletně včetně příslušenství  (přiznaná běžná instalace) 21 m                             54,0                           34,0 88,0 Kč                    1 134,0 Kč                   714,0 Kč                     1 848,0 Kč                     
2.11 Instalační trubka průměr 20mm (přiznaná běžná instalace, zejména 1.NP) včetně 

příslušenství 
30 m                             24,0                           34,0 58,0 Kč                    720,0 Kč                      1 020,0 Kč                  1 740,0 Kč                     

2.12 Konstrukce pomocnédo 10kg, žárově zinkované 
(zejména viz pol.č3.7 - společná trasa chlazení a elektro pro jednotky chlazení, 
koordinovat s profesí chlazení)

1 kpl
                       9 950,0                      4 500,0 

14 450,0 Kč            9 950,0 Kč                   4 500,0 Kč                  14 450,0 Kč                  



Část 3 KABELY A VODIČE 1 342 623,0 Kč      173 327,0 Kč        1 515 950,0 Kč       
3.1 CHBU 1x240 980 m                           921,0                           69,0 990,0 Kč                  902 580,0 Kč               67 620,0 Kč                970 200,0 Kč                
3.2 CHBU 1x70 415 m                           289,0                           37,0 326,0 Kč                  119 935,0 Kč               15 355,0 Kč                135 290,0 Kč                
3.3 CYKY 5x10 21 m                           156,0                           37,0 193,0 Kč                  3 276,0 Kč                   777,0 Kč                     4 053,0 Kč                     
3.4 CYKY 5x6 313 m                             99,0                           26,0 125,0 Kč                  30 987,0 Kč                 8 138,0 Kč                  39 125,0 Kč                  
3.5 CYKY 5x4 50 m                             63,0                           26,0 89,0 Kč                    3 150,0 Kč                   1 300,0 Kč                  4 450,0 Kč                     
3.6 CYKY 5x2,5 426 m                             38,0                           26,0 64,0 Kč                    16 188,0 Kč                 11 076,0 Kč                27 264,0 Kč                  
3.7 CYKY 4x1,5 66 m                             22,0                           26,0 48,0 Kč                    1 452,0 Kč                   1 716,0 Kč                  3 168,0 Kč                     
3.8 CYKY 3x6 88 m                             62,0                           26,0 88,0 Kč                    5 456,0 Kč                   2 288,0 Kč                  7 744,0 Kč                     
3.9 CYKY 3x2,5 239 m                             24,0                           26,0 50,0 Kč                    5 736,0 Kč                   6 214,0 Kč                  11 950,0 Kč                  
3.10 CYKY 3x1,5 105 m                             15,0                           26,0 41,0 Kč                    1 575,0 Kč                   2 730,0 Kč                  4 305,0 Kč                     
3.11 CYKY 7x1,5 148 m                             37,0                           26,0 63,0 Kč                    5 476,0 Kč                   3 848,0 Kč                  9 324,0 Kč                     
3.12 CXKH-V 2x2,5 B2ca s1,d0 s požadavkem na zachování třídy funkčnosti nejméně P60-R 223 m                             34,0                           26,0 60,0 Kč                    7 582,0 Kč                   5 798,0 Kč                  13 380,0 Kč                  
3.13 CMFM 12x1,5 42 m                           118,0                           26,0 144,0 Kč                  4 956,0 Kč                   1 092,0 Kč                  6 048,0 Kč                     
3.14 SFTP 170 m                             38,0                           26,0 64,0 Kč                    6 460,0 Kč                   4 420,0 Kč                  10 880,0 Kč                  
3.15 CYA 1x240 226 m                           803,0                           69,0 872,0 Kč                  181 478,0 Kč               15 594,0 Kč                197 072,0 Kč                
3.16 CYA 1x70 32 m                           221,0                           37,0 258,0 Kč                  7 072,0 Kč                   1 184,0 Kč                  8 256,0 Kč                     
3.17 CYA 1x35 96 m                           112,0                           37,0 149,0 Kč                  10 752,0 Kč                 3 552,0 Kč                  14 304,0 Kč                  
3.18 CYA 1x16 185 m                             52,0                           26,0 78,0 Kč                    9 620,0 Kč                   4 810,0 Kč                  14 430,0 Kč                  
3.19 CYA 1x10 320 m                             32,0                           26,0 58,0 Kč                    10 240,0 Kč                 8 320,0 Kč                  18 560,0 Kč                  
3.20 ukončení vodičů 1x240 30 ks                             97,4                           42,0 139,4 Kč                  2 922,0 Kč                   1 260,0 Kč                  4 182,0 Kč                     
3.21 ukončení vodičů 1x70 54 ks                             46,0                           40,5 86,5 Kč                    2 484,0 Kč                   2 187,0 Kč                  4 671,0 Kč                     
3.22 ukončení vodičů 1x35 12 ks                             28,0                           40,5 68,5 Kč                    336,0 Kč                      486,0 Kč                     822,0 Kč                        
3.23 ukončení vodičů 1x16 2 ks                             15,0                           40,5 55,5 Kč                    30,0 Kč                         81,0 Kč                       111,0 Kč                        
3.24 ukončení vodičů 1x10 6 ks                             15,0                           40,5 55,5 Kč                    90,0 Kč                         243,0 Kč                     333,0 Kč                        
3.25 ukončení vodičů 2x2,5 8 ks                             15,0                           10,0 25,0 Kč                    120,0 Kč                      80,0 Kč                       200,0 Kč                        
3.26 ukončení vodičů 3x1,5 28 ks                             15,0                           10,0 25,0 Kč                    420,0 Kč                      280,0 Kč                     700,0 Kč                        
3.27 ukončení vodičů 3x2,5 40 ks                             15,0                           10,0 25,0 Kč                    600,0 Kč                      400,0 Kč                     1 000,0 Kč                     
3.28 ukončení vodičů 3x6 4 ks                             15,0                           10,0 25,0 Kč                    60,0 Kč                         40,0 Kč                       100,0 Kč                        
3.29 ukončení vodičů 4x1,5 6 ks                             15,0                           10,0 25,0 Kč                    90,0 Kč                         60,0 Kč                       150,0 Kč                        
3.30 ukončení vodičů 5x2,5 62 ks                             15,0                           10,0 25,0 Kč                    930,0 Kč                      620,0 Kč                     1 550,0 Kč                     
3.31 ukončení vodičů 5x6 16 ks                             15,0                           46,0 61,0 Kč                    240,0 Kč                      736,0 Kč                     976,0 Kč                        
3.32 ukončení vodičů 5x10 2 ks                             15,0                           51,0 66,0 Kč                    30,0 Kč                         102,0 Kč                     132,0 Kč                        
3.33 ukončení vodičů 7x1,5 16 ks                             15,0                           46,0 61,0 Kč                    240,0 Kč                      736,0 Kč                     976,0 Kč                        
3.34 ukončení vodičů 12x1,5 4 ks                             15,0                           46,0 61,0 Kč                    60,0 Kč                         184,0 Kč                     244,0 Kč                        

Část 4 Uzemění a pospojování na stejný potenciál 11 638,0 Kč           4 068,0 Kč            15 706,0 Kč             
4.1 Sběrna HOP, Cu provedení 2x240mm² / 10x70mm² / 10x35mm² 2 ks                        2 890,0                         250,0 3 140,0 Kč              5 780,0 Kč                   500,0 Kč                     6 280,0 Kč                     
4.2 Sběrna HOP, Cu provedení 2x70mm² / 10x35mm² 2 ks                        1 910,0                         250,0 2 160,0 Kč              3 820,0 Kč                   500,0 Kč                     4 320,0 Kč                     
4.3 Sběrna HOP, ekvip.přípojnice 7×16 mm² / 1× kruhový vodič Rd 8–10 / plochý vodič do FL 

30
2 ks                           226,0                         250,0 476,0 Kč                  452,0 Kč                      500,0 Kč                     952,0 Kč                        

4.4 Propojka uzemńovací SV1 12 ks                             48,0                           54,0 102,0 Kč                  576,0 Kč                      648,0 Kč                     1 224,0 Kč                     
4.5 Svorka bernard A, vč. Cu pásku 15 ks                             34,0                           68,0 102,0 Kč                  510,0 Kč                      1 020,0 Kč                  1 530,0 Kč                     
4.6 Popis a označení uzemňovacích bodů 1 kpl                           500,0                         900,0 1 400,0 Kč              500,0 Kč                      900,0 Kč                     1 400,0 Kč                     



Část 5 Osvětlení, zásuvky, vypínače, atd. 17 463,0 Kč           4 312,0 Kč            21 775,0 Kč             
5.1 LED svítidlo, přisazené (1550x100) pro strojovnu MG (technologická místnost), 44W, 

prac.rozsah -20°C - 40°C
5 ks                        1 326,0                         250,0 1 576,0 Kč              6 630,0 Kč                   1 250,0 Kč                  7 880,0 Kč                     

5.2 LED nouzové svítidlo, přisazené, optika pro únikové cesty,vlastní zdroj 60min 4 ks                        1 720,0                         250,0 1 970,0 Kč              6 880,0 Kč                   1 000,0 Kč                  7 880,0 Kč                     
5.3 LED nouzové svítidlo, přisazené s piktogramem,vlastní zdroj 60min 2 ks                           868,0                         250,0 1 118,0 Kč              1 736,0 Kč                   500,0 Kč                     2 236,0 Kč                     
5.4 Jednopólový vypínač (řazení č.1) zapuštěná montáž včetně přístrojové krabice (strojovna 

MG, nová rozvodna nn m.č.123c)
3 ks                           109,0                           48,0 157,0 Kč                  327,0 Kč                      144,0 Kč                     471,0 Kč                        

5.5 Zásuvka 230V; 1p+N+PE; povrchová montáž včetně krabice
(pro rozvody v serverovně)

8 ks                             85,0                           96,0 181,0 Kč                  680,0 Kč                      768,0 Kč                     1 448,0 Kč                     

5.6 Zásuvka 230V; 1p+N+PE; zapuštěná montáž včetně krabice
(zásuvka ve strojovně MG a nové rozvodně nn m.č. 123c)

2 ks                           106,0                           84,0 190,0 Kč                  212,0 Kč                      168,0 Kč                     380,0 Kč                        

5.7 Krabice rozvodná / instalační na povrch
(pomocná krabice pro rozbočení obvodů v drátěných kabelových žlabech,apod.)

8 ks                             82,0                           48,0 130,0 Kč                  656,0 Kč                      384,0 Kč                     1 040,0 Kč                     

5.8 Vypínač s ochranou proti zneužití a náhodnému dotyku pro sepnutí odtahu po zhášení 
(povrchová montáž; včetně krabice; dvoupolový - samostatné kontakty - druhý kontakt zaveden do 
systému monitoringu formou bezpotenciálového kontaktu)

1 ks
                          342,0                           98,0 

440,0 Kč                  342,0 Kč                      98,0 Kč                       440,0 Kč                        

Část 6 Demontáže, úpravy 8 838,0 Kč              25 828,0 Kč          34 666,0 Kč             
6.1 Demontáže nepotřebných rozvodů v m.č.123a (budoucí serverovna)

 - demontáž parapetových žlabů se zásuvkami, apod.
12 hod                                 -                           400,0 400,0 Kč                  -  Kč                           4 800,0 Kč                  4 800,0 Kč                     

6.2 Úprava osvětlení v místnostech č. 123a a 123c
 - změna rozmístění stávajících svítidel "do uliček" dle výkresové dokumentace (24hod)
 - potřebná kabeláž související se změnou pozic svítidel (CYKY 4x1,5 20m; CYKY 3x1,5 32m, 
spojka pro 3x1,5 12x, spojka 4x1,5 5x)
 - kotvící materiál související se změnou polohy svítidel (kpl)
 - drobný instalační materiál  související se změnou polohy svítidel (kpl)

1 kpl

                       1 452,0                      2 028,0 

3 480,0 Kč              1 452,0 Kč                   2 028,0 Kč                  3 480,0 Kč                     

6.3 Úprava stávajícího rozvaděče instalovaného v m.č.123a 
 (pro přidružené světelné a zásuvkové obvody těchto prostor)
 - doplnění proudového chrániče - kombi 16A,30mA
 - průchodka z rozvaděče  (pro napojení zásuvkových obvodů)

1 kpl

                       1 694,0                         950,0 

2 644,0 Kč              1 694,0 Kč                   950,0 Kč                     2 644,0 Kč                     

6.4 Úprava rozvodů elektro související s přeložkami kompresorové techniky 
  - přeložení rozvaděče v m.č.123b (pro kompresorovou techniku) v rámci této místnosti 
(24hod)  (dle požadavku profese - koordinace během realizace) 
 - příslušné kabeláže a spojky pro prodlouzení stávajícíh kabeláží (CYKY do 5x16 / 5m + 
spojka, CYKY  do 5x4 / 50m + 10x spojka)
 - pomocný instalační materiál související s přeložkami (kpl)

1 kpl

                       5 692,0                    12 850,0 

18 542,0 Kč            5 692,0 Kč                   12 850,0 Kč                18 542,0 Kč                  

6.5 Práce spojené s přípravou demontáží, úprav a přeložek - rekognoskace, výkresová 
dokumentace, koordinace s ostatními profesemi, apod.

8 hod                                 -                           650,0 650,0 Kč                  -  Kč                           5 200,0 Kč                  5 200,0 Kč                     

Část 7 Zdroje UPS 658 000,0 Kč         68 698,0 Kč          726 698,0 Kč          
7.1 Zdroj UPS

 - modulární zdroj UPS o výkonu min. 100kW s redundancí v modulech N+1 (2x50kW + 50kW)
Přesná specifikace zdroje UPS a její popis viz D.1.4.5_a01-Technická zpráva Umístění s rozměry a 
nároky na prostor viz D.1.4.5_b02-Půdorys 1.NP
referenční typ např. EATON 93PM (2x50+50kW)

1 kpl

                  420 000,0                               -   

420 000,0 Kč          420 000,0 Kč               -  Kč                         420 000,0 Kč                

7.2 Bateriové pole pro výkon ICT 85kW s autonomií min.12minut:
 - bateriové pole složené z jedné sady baterií o 40 bateriích ve stringu
 - baterie umístěny v "kryté" bateriové skříni (nikoliv "otevřeném" stojanu) o půdorysných
   rozměrech max. š x v 1000x950mm (s o hledem na vnitřní uspořádání rozvodny nn)
 - životnost baterií 10let dle EUROBAT
 - baterie vyrobené na území EU (doloženo výrobcem)
 - baterie typu: VRLA akumulátor s elektrolytem uloženým v netkané textilii ze skelných vláken - AGM
 - baterie s mřížkovou elektrodou odolávající vysoké proudové zátěži
 - výpočet na konečné vybíjecí napětí na článek  - 1,65V
 - včetně propojek mezi bateriemi

1 kpl

                  238 000,0                               -   

238 000,0 Kč          238 000,0 Kč               -  Kč                         238 000,0 Kč                

7.3 doprava UPS a baterií 1 kpl                                 -                        4 178,0 4 178,0 Kč              -  Kč                           4 178,0 Kč                  4 178,0 Kč                     
7.4 stěhování UPS a baterií 32 hod                                 -                           640,0 640,0 Kč                  -  Kč                           20 480,0 Kč                20 480,0 Kč                  
7.5 instalace UPS a baterií 32 hod                                 -                           640,0 640,0 Kč                  -  Kč                           20 480,0 Kč                20 480,0 Kč                  
7.6 oživení (start-up) UPS a baterií (včetně součinosti při oživení rozvaděče RUPS a komunikace mezi UPS 

a rozvaděčem)
16 hod                                 -                           940,0 940,0 Kč                  -  Kč                           15 040,0 Kč                15 040,0 Kč                  

7.7 revize a zkoušky 1 kpl                                 -                        1 000,0 1 000,0 Kč              -  Kč                           1 000,0 Kč                  1 000,0 Kč                     
7.8 zaškolení obsluhy 8 hod                                 -                           940,0 940,0 Kč                  -  Kč                           7 520,0 Kč                  7 520,0 Kč                     



Část 8 27 471,0 Kč           233 977,0 Kč        261 448,0 Kč          
7.1 Drobný instalační materiál 1 kpl                      12 200,0                               -   12 200,0 Kč            12 200,0 Kč                 -  Kč                         12 200,0 Kč                  
7.2 Protipožární přepážka (nové, i otevření a uzavření stávajících prostupů) 1,5 m 2                        9 290,0                      4 450,0 13 740,0 Kč            13 935,0 Kč                 6 675,0 Kč                  20 610,0 Kč                  
7.3 Výchozí revize elektro nn 1 kpl                                 -                      17 650,0 17 650,0 Kč            -  Kč                           17 650,0 Kč                17 650,0 Kč                  
7.4 Vyjádření TIČR 1 kpl                                 -                      50 000,0 50 000,0 Kč            -  Kč                           50 000,0 Kč                50 000,0 Kč                  
7.5 Průrazi zdí do průměru 30mm 1 kpl                                 -                        5 000,0 5 000,0 Kč              -  Kč                           5 000,0 Kč                  5 000,0 Kč                     
7.6 Průrazi zdí o průměru 150mm (jádrové vrtání 0,5m), které nejsou připraveny stavbou 2 ks                           668,0                      2 450,0 3 118,0 Kč              1 336,0 Kč                   4 900,0 Kč                  6 236,0 Kč                     
7.7 Provedení drážek 30x30mm do zdiva pro zapuštěnou montáž osvětlení a zásuvkových 

obvodů (strojovna MG a nová rozvodna nn m.č.123c), včetně zapravení
12 m

                                -                           121,0 
121,0 Kč                  -  Kč                           1 452,0 Kč                  1 452,0 Kč                     

7.8 Koordinace s ostatními profesemi 40 h                                 -                           650,0 650,0 Kč                  -  Kč                           26 000,0 Kč                26 000,0 Kč                  
7.9 Zařízení staveniště 1 kpl                                 -                      10 000,0 10 000,0 Kč            -  Kč                           10 000,0 Kč                10 000,0 Kč                  
7.10 Součinnost při komplexních zkouškách datového centra 32 h                                 -                           450,0 450,0 Kč                  -  Kč                           14 400,0 Kč                14 400,0 Kč                  
7.11 Součinnost při oživování ostatních technologií (typicky zkoušení oživení záskoku v ATS s 

ŘS MG, apod.)
32 h                                 -                           450,0 450,0 Kč                  -  Kč                           14 400,0 Kč                14 400,0 Kč                  

7.12 Zaškolení obsluhy 1 kpl                                 -                        3 500,0 3 500,0 Kč              -  Kč                           3 500,0 Kč                  3 500,0 Kč                     
7.13 Dokumentace skutečného stavu 1 kpl                                 -                      15 000,0 15 000,0 Kč            -  Kč                           15 000,0 Kč                15 000,0 Kč                  
7.14 Doprava osob, materiálu, stěhování materiálu,likvidace a odvoz mat. 1 kpl -  Kč                        65 000,0 Kč             65 000,0 Kč            -  Kč                           65 000,0 Kč                65 000,0 Kč                  
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Název projektu: Vybudování serverovny v objektu G
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Pol. Popis, druh Výrobce, typ Množství MJ Jedn. dodávka Jedn. montáž Jedn. celkem Dodávka Montáž Celkem
954 337           200 380           1 154 716       

Část 1 Datové rozváděče 504 499             58 005               562 504             

1.1

Typ RSF, výška 42U (1978 mm), šířka 800 mm, hloubka 1200 mm, A-typ 19" lišt; Přední dveře perforované, míra 
perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; Zadní dveře 
perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; 2 
bočnice, celoplechové, univerzální klíč, Krytí: IP20; Kryty: standard: Horní kryt - F design (dvoudílný pro hloubku 
1200), dolní kryt - segmentovaný (800x1200: CFFC); Nosnost min. 1500 kg; Barva RAL 9005; Součástí jsou 
výškově stavitelné nožičky, zemnící sada, 2 kulaté kabelové průchodky s kartáčem a 28 ks montážních sad.

RSF-42-80/12A-WWWWA-
2EF-H

2 ks               24 483,5                 2 086,0               26 569,5               48 967,1                 4 172,0               53 139,1 

1.2

Typ RSF, výška 42U (1978 mm), šířka 800 mm, hloubka 1200 mm, A-typ 19" lišt; Přední dveře perforované, míra 
perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; Zadní dveře 
perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; 1 
bočnice, celoplechová, univerzální klíč, Krytí: IP00; Kryty: standard: Horní kryt - F design (dvoudílný pro hloubku 
1200), dolní kryt - segmentovaný (800x1200: CFFC); Nosnost min. 1500 kg; Barva RAL 9005 (černá); Součástí jsou 
výškově stavitelné nožičky, zemnící sada, 2 kulaté kabelové průchodky s kartáčem a 28 ks montážních sad.

RSF-42-80/12A-WWWWB-
0EF-H

12 ks               25 650,2                 2 086,0               27 736,2             307 802,4               25 032,0             332 834,4 

1.3
Separační rám studené zóny před předními 19" lištami pro RSF a iSEVEN SERVER - A-typ lišt, stavitelná hloubka 
studené zóny, výška 42U, šíře 800 mm

DP-RSF-CWA-42/80 14 ks                 1 823,0                     456,0                 2 279,0               25 522,0                 6 384,0               31 906,0 

1.4
Přední vertikální HD vyvazovací panel do rozvaděče, odnímatelný kryt - 3 sekce, 41 párů žeber, (VxŠxH) 
42x100x112 mm, 10x stahovací páska na suchý zip

HDWM-VMR-42-12/10F 28 ks                 1 835,2                     253,0                 2 088,2               51 386,7                 7 084,0               58 470,7 

1.5 Jednostranný horizontální HD vyvazovací panel, 10 párů žeber, odnímatelný kryt, (VxŠxH) 1U x 19" x 112mm HDWM-HM-1F 14 ks                     412,3                     253,0                     665,3                 5 771,9                 3 542,0                 9 313,9 

1.6 Kabelová průchodka s dvouvrstvým kartáčem (otvor 300x100 mm) DP-KP-KAR4 28 ks                     435,7                       56,0                     491,7               12 199,6                 1 568,0               13 767,6 
1.7 Vyvazovací žlab pro rozvaděče 42U s lištami typu A DP-VV-A-42 28 ks                     534,0                       63,0                     597,0               14 952,0                 1 764,0               16 716,0 
1.8 Stahovací pásky na suchý zip  malé, 13mm x 190mm, balení 25ks, černé HDWM-VCT-S 14 ks                     455,0                         0,5                     455,5                 6 370,0                         6,3                 6 376,3 
1.9 Sada na spojení rozvaděčů řad SEVEN, OPTIMAL, PREMIUM do bloku - instalace včetně bočnic DP-DR-UNI 12 ks                     126,3                     675,0                     801,3                 1 515,4                 8 100,0                 9 615,4 
1.10 Záslepka o velikost 1U / 19"- beznástrojová k rychlé montáži a demontáži DP-ZA-1F 294 ks                     102,1                         1,2                     103,3               30 011,5                     352,8               30 364,3 

Část 2 Napájecí lišty - PDU 152 158             14 168               166 326             

2.1
Základní PDU, 11 kW, 0U, zástrčka EN 60309, kabel 3 m, zásuvkový blok - 36x C13 + 6x C19 + 3x UTE, celkový 
příkon 3x16 A

IP-BA-336C36C93UT11 28 ks                 5 289,0                     350,0                 5 639,0             148 092,0                 9 800,0             157 892,0 

2.2 Univerzální držák pro instalaci vertikálních PDU, sada pro 1 PDU DP-RP-VM-12 28 ks                     145,2                     156,0                     301,2                 4 065,6                 4 368,0                 8 433,6 

Část 3 Uzavřená ulička 146 949             37 930               184 879             

3.1 Univerzální záslepný panel pro uzavření konce uličky, pro šířku 1000 a 1200 mm CA-SBU-120 1 ks                 8 901,6                 2 250,0               11 151,6                 8 901,6                 2 250,0               11 151,6 

3.2
Dveřní sekce - posuvné dvoukřídlé dveře včetně rámu dveří, šířka uličky 1200 až 1800 mm( šířka 1200 mm 
preferována), pro rozvaděče výšky 42 až 48U s či bez podstavců, RAL 7035 nebo 9005. Mechanický posun 
dvoukřídlých dveří

CA-SDU-120-MS 1 ks               32 782,2               11 940,0               44 722,2               32 782,2               11 940,0               44 722,2 

3.3
Upgrade sestava pro změnu pohonu dveří CA-SDU-120-MS z mechanických na Automatický otevírací/zavírací 
systém s plnou řídící logikou

CA-SDU-120-UPG-AS-FL 1 ks               44 123,2                     520,0               44 643,2               44 123,2                     520,0               44 643,2 

Rekapitulace



3.4
Stropní sekce s vertikálními bočními panely, šířka panelu 800 mm, pro šířku uličky 1200 mm, bez 
polykarbonátového panelu, RAL 7035 nebo 9005

CA-RS-120/80-NR 7 ks                 2 506,2                 2 320,0                 4 826,2               17 543,7               16 240,0               33 783,7 

3.5 Stropní polykarbonátový panel průhledný, šířka panelu 800mm, pro uličku 1200mm CA-RS-120/80-C 7 ks                 4 177,4                     840,0                 5 017,4               29 241,5                 5 880,0               35 121,5 
3.6 Adaptér nad dveřní sekci pro uličku šířky 1200 mm při instalaci CoolTop jednotek CA-SDU-AD-120-CTP 2 ks                 5 296,7                     230,0                 5 526,7               10 593,4                     460,0               11 053,4 
3.7 Vertikální záslepný panel pro uličku s jednotkami CoolTop nad rozvaděč šířky 800 mm CA-RS-AD/80-CTP 2 ks                 1 881,9                     320,0                 2 201,9                 3 763,8                     640,0                 4 403,8 

Část 4 Kabelové trasy 149 981             32 527               182 507             

4.1 OptiWay 300 - Kabelový kanál, 300 x 100mm, délka 2 metry, žlutý OPW-30MD2M-YL 20 ks                 2 478,5                     235,0                 2 713,5               49 570,4                 4 700,0               54 270,4 
4.2 OptiWay 300 - Rozbočka T, 300 x 100mm, žlutý OPW-30TA-YL 1 ks                 1 302,4                     130,0                 1 432,4                 1 302,4                     130,0                 1 432,4 
4.3 OptiWay 300 - Horizontální oblouk 90°, 300 x 100mm, žlutý OPW-30HA90-YL 3 ks                 1 823,4                     130,0                 1 953,4                 5 470,1                     390,0                 5 860,1 
4.4 OptiWay 300 - Koncový kryt, 300 x 100mm, žlutý OPW-30EC-YL 2 ks                     242,9                       65,0                     307,9                     485,8                     130,0                     615,8 
4.5 OptiWay 300 - Spojka, 300 x 100mm, žlutý OPW-30JO-YL 24 ks                     557,5                       65,0                     622,5               13 379,5                 1 560,0               14 939,5 
4.6 OptiWay 100 - Kabelový přímý přepad - spad, žlutý OPW-10DRF-YL 14 ks                 1 176,1                       65,0                 1 241,1               16 465,7                     910,0               17 375,7 
4.7 OptiWay 100 - Víko kabelového přímého přepadu, žlutý OPW-10DRFC-YL 14 ks                     622,2                       40,0                     662,2                 8 710,2                     560,0                 9 270,2 
4.8 OptiWay 100 - Spojka, 100 x 100, žlutý OPW-10JO-YL 14 ks                     305,4                       65,0                     370,4                 4 275,0                     910,0                 5 185,0 
4.9 OptiWay 100 - Vyústění, 100 x 100mm, žlutý OPW-10TP-YL 14 ks                     483,1                       65,0                     548,1                 6 763,7                     910,0                 7 673,7 
4.10 Profil pro konzoly GS HL NP41H41/3 32 ks                     149,6                       25,0                     174,6                 4 787,2                     800,0                 5 587,2 
4.11 Stropní úchyt GS HL PNP-UNI 32 ks                       74,8                       65,0                     139,8                 2 393,6                 2 080,0                 4 473,6 
4.12 Univerzální konzola GS HL HDWK300 16 ks                     386,3                       65,0                     451,3                 6 181,1                 1 040,0                 7 221,1 
4.13 Plastová koncovka HL OK38/40 18 ks                     313,7                       22,0                     335,7                 5 647,0                     396,0                 6 043,0 
4.14 Sada T-šroubů a plastových matic, sada 50 ks OPW-TR-SK 18 ks                     446,6                       30,0                     476,6                 8 038,8                     540,0                 8 578,8 
4.15 Kabelový žlab drátěný 200/50, včetně spojek a tvarovacích sad 33 m                     229,0                     115,0                     344,0                 7 557,0                 3 795,0               11 352,0 
příprava trasy pro přívod optiky ze stávající serverovny:
4.16 Chránička pro optický kabel HDPE 40 210 m                       36,0                       26,0                       62,0                 7 560,0                 5 460,0               13 020,0 
4.17 Prostup průměr 50mm (ŽB) 6 ks                           -                   1 258,0                 1 258,0                           -                   7 548,0                 7 548,0 
4.18 Protipožární ucpávka 0,15 m2                 9 290,0                 4 450,0               13 740,0                 1 393,5                     667,5                 2 061,0 

Část 5 Ostatní 750                    57 750               58 500               

5.1 Likvidace obalového materiálu, úklid 1 kpl                           -                   1 000,0                 1 000,0                           -                   1 000,0                 1 000,0 
5.2 Stěhování materiálu a příslušenství v objektu 1 kpl                           -                   9 000,0                 9 000,0                           -                   9 000,0                 9 000,0 
5.3 Dokumentace skutečného provedení díla 1 kpl                     750,0                 4 250,0                 5 000,0                     750,0                 4 250,0                 5 000,0 
5.4 Koordinace montážních prací s ostatními profesemi 1 kpl                           -                   4 500,0                 4 500,0                           -                   4 500,0                 4 500,0 
5.5 Doprava techniků a materiálu 1 kpl                           -                 39 000,0               39 000,0                           -                 39 000,0               39 000,0 



Výkaz výměr

Název projektu: Vybudování serverovny v objektu G
Zadavatel: Technická univerzita Liberec
Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby
Profese: D1.4.7 - Monitoring 
Vypracoval: Ing. Jan Vlček
Datum:  06 / 2020

Pol. Popis, druh Referenční výrobce, typ Množství MJ Jedn. dodávka Jedn. montáž Jedn. celkem Dodávka Montáž Celkem
462 924,96 Kč      283 009,95 Kč      745 934,91 Kč         

Část 1 RMON 265 371,29 Kč      19 366,00 Kč        284 737,29 Kč         
1.1 Rozvaděč 600x800x42U 19" Conteg  IT RACK 42U 600x800 1 ks                  17 940,0                    2 185,0 20 125,00 Kč        17 940,00 Kč        2 185,00 Kč           20 125,00 Kč           
1.2 Aplikační a archivní server pro monitoring dodávka zadavatele 0 ks                              -                                -   -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                        
1.3 Ethernet switch 24 port HPE 1820-24G 1 ks                    5 796,0                       920,0 6 716,00 Kč           5 796,00 Kč           920,00 Kč              6 716,00 Kč              
1.4 Patchpanel 24 port Panel + 24x KELine KEJ-C5E-S-TL 1 ks                    1 711,2                    2 760,0 4 471,20 Kč           1 711,20 Kč           2 760,00 Kč           4 471,20 Kč              
1.5 Redundantní STS 230V ARS-0816 1 ks                  12 916,8                       920,0 13 836,80 Kč        12 916,80 Kč        920,00 Kč              13 836,80 Kč           
1.6 DC zdroj 24V DC / 10A WAGO 787-832 1 ks                    9 474,8                       920,0 10 394,85 Kč        9 474,85 Kč           920,00 Kč              10 394,85 Kč           
1.7 UPS zdroj 24V DC / 10A WAGO 787-870 1 ks                    9 842,2                       920,0 10 762,16 Kč        9 842,16 Kč           920,00 Kč              10 762,16 Kč           
1.8 Baterie 12V DC / 6Ah Panasonic 12V / 6Ah 2 ks                       605,5                              -   605,48 Kč              1 210,95 Kč           -  Kč                     1 210,95 Kč              

PLC RMON PLC WAGO 750-8100 (PFC100) 1 ks                  18 307,4                       253,0 18 560,42 Kč        18 307,42 Kč        253,00 Kč              18 560,42 Kč           
1.9 Napájecí modul 24V VAGO 750-602 1 ks                    1 251,4                       253,0 1 504,43 Kč           1 251,43 Kč           253,00 Kč              1 504,43 Kč              
1.10 Napájecí modul 24V Přídavný VAGO 750-613 1 ks                    7 081,0                       253,0 7 333,97 Kč           7 080,97 Kč           253,00 Kč              7 333,97 Kč              
1.11 Vstupní karta 16x DI WAGO 16x DI 750-1405 5 ks                    7 312,0                       253,0 7 564,99 Kč           36 559,95 Kč        1 265,00 Kč           37 824,95 Kč           
1.12 Výstupní karta 4x RELE WAGO 4x RELE OUTPUT 750-515 1 ks                    5 733,1                       253,0 5 986,13 Kč           5 733,13 Kč           253,00 Kč              5 986,13 Kč              
1.13 Vstupní karta 2x RS485 Nastavitelná (teploměry sál a střecha) WAGO 750-652 1 ks                    9 323,2                       253,0 9 576,20 Kč           9 323,20 Kč           253,00 Kč              9 576,20 Kč              
1.14 Ukončovací modul WAGO 750-600 1 ks                       604,2                       253,0 857,21 Kč              604,21 Kč              253,00 Kč              857,21 Kč                 

                             -                                -   
1.15 Moxa NPORT 2x RS485 Moxa Nport 5232 4 ks                    9 458,4                       920,0 10 378,40 Kč        37 833,60 Kč        3 680,00 Kč           41 513,60 Kč           
1.16 Přechoddové svorkovnice WAGO WAGO 2002 1 kp                       245,9                              -   245,87 Kč              245,87 Kč              -  Kč                     245,87 Kč                 
1.17 Přepěťové ochrany RS485 DM-024/1-RS 4 ks                       979,5                       138,0 1 117,46 Kč           3 917,82 Kč           552,00 Kč              4 469,82 Kč              

1.18
Pojistky, pojistkové spodky pro distribuci 24VDC, a další spojovací materiál, 
kabeláže v rámci RMON,atd. 1 kp                    1 242,0                       218,5 1 460,50 Kč           1 242,00 Kč           218,50 Kč              1 460,50 Kč              

1.19 Montážní plech s vylamovacími žlaby a DIN lištami IBOCO 1 kp                    1 242,0                       218,5 1 460,50 Kč           1 242,00 Kč           218,50 Kč              1 460,50 Kč              
1.20 Ostatní drobný materiál a popisky Různé 1 kp                       345,0                              -   345,00 Kč              345,00 Kč              -  Kč                     345,00 Kč                 

                             -                                -   
Monitoring kontaktu R-ATS2 (umístěno v R-ATS2)                              -                                -   
1.21 Koncentrační plevodník BIN to ETH Coupler Wago 750-362 1 ks                    7 817,2                       253,0 8 070,20 Kč           7 817,20 Kč           253,00 Kč              8 070,20 Kč              
1.22 Napájecí modul 24V WAGO 750-602 1 ks                    1 251,4                       253,0 1 504,43 Kč           1 251,43 Kč           253,00 Kč              1 504,43 Kč              
1.23 Vstupní karta 16x DI WAGO 16x DI 750-1405 10 ks                    7 312,0                       253,0 7 564,99 Kč           73 119,90 Kč        2 530,00 Kč           75 649,90 Kč           
1.24 Ukončovací modul WAGO 750-600 1 ks                       604,2                       253,0 857,21 Kč              604,21 Kč              253,00 Kč              857,21 Kč                 

Část 2 Senzory 89 102,00 Kč        5 520,00 Kč           94 622,00 Kč           
2.1 Vnitřní senzor teploty a vlhkosti HTEMP HWG-HTEMP Box2 10 ks                    4 450,6                       287,5 4 738,12 Kč           44 506,15 Kč        2 875,00 Kč           47 381,15 Kč           
2.2 S-HUB 485 HWG 1 ks                    3 088,7                       287,5 3 376,17 Kč           3 088,67 Kč           287,50 Kč              3 376,17 Kč              
2.3 Vyhodnocovací jednotka plošné detekce zaplavení HWG-WLD RELE 1 ks                    7 391,3                       920,0 8 311,28 Kč           7 391,28 Kč           920,00 Kč              8 311,28 Kč              
2.4 Bodové zaplavení HWG 3 ks                    2 472,7                       287,5 2 760,23 Kč           7 418,19 Kč           862,50 Kč              8 280,69 Kč              
2.5 Detekční záplavový kabel 10m HWG-WLD Kabel 10m 2 ks                  13 348,9                       287,5 13 636,36 Kč        26 697,71 Kč        575,00 Kč              27 272,71 Kč           

Část 3 Software 49 130,76 Kč        20 125,00 Kč        69 255,76 Kč           

Rekapitulace



3.1 Operační systém pro aplkační server Microsoft Windows Server 2019 1 ks                  23 711,2                              -   23 711,16 Kč        23 711,16 Kč        -  Kč                     23 711,16 Kč           
3.2 Databázový engine pro aplikační server Microsoft SQL 2019 Express 1 ks                    6 099,6                              -   6 099,60 Kč           6 099,60 Kč           -  Kč                     6 099,60 Kč              
3.3 Monitorovací a vizualizační software Coral TIRS.NET 6 1 ks                  19 320,0                              -   19 320,00 Kč        19 320,00 Kč        -  Kč                     19 320,00 Kč           
3.4 Software pro PLC MaR Chlazení Software pro PLC Wago na míru 1 ks                              -                    20 125,0 20 125,00 Kč        -  Kč                     20 125,00 Kč        20 125,00 Kč           

                             -                                -   
Část 4 Trasy, kabely a ukončení 59 028,81 Kč        61 033,95 Kč        120 062,76 Kč         

4.1
Drátěný žlab 30mm x 30mm, včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého 
materiálu

20 m
                      119,6                       161,0 

280,60 Kč              2 392,00 Kč           3 220,00 Kč           5 612,00 Kč              

4.2
Drátěný žlab 50mm x 30mm, včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého 
materiálu

12 m
                      148,0                       161,0 

309,01 Kč              1 776,06 Kč           1 932,00 Kč           3 708,06 Kč              

4.3
Drátěný žlab 100mm x 30mm, včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého 
materiálu

9 m
                      148,0                       161,0 

309,01 Kč              1 332,05 Kč           1 449,00 Kč           2 781,05 Kč              

4.4 Spojovací, kotvící a pomocný mont.materiál  pro drátěné žlaby 1 kpl                       598,0                              -   598,00 Kč              598,00 Kč              -  Kč                     598,00 Kč                 
4.5 Instalační lišta 20x20 21 m                          35,9                          51,8 87,63 Kč                753,48 Kč              1 086,75 Kč           1 840,23 Kč              
4.6 Instalační lišta 50x20 15 m                          67,3                          51,8 119,03 Kč              1 009,13 Kč           776,25 Kč              1 785,38 Kč              
4.7 Trubka tuhá 14x15 80 m                          26,9                          51,8 78,66 Kč                2 152,80 Kč           4 140,00 Kč           6 292,80 Kč              
4.8 Spojovací, kotvící a pomocný mont.materiál  k lištám a trubkám 1 kpl                       299,0                              -   299,00 Kč              299,00 Kč              -  Kč                     299,00 Kč                 
4.9 JYTY 4x1 50 m                          23,9                          28,8 52,67 Kč                1 196,00 Kč           1 437,50 Kč           2 633,50 Kč              
4.10 Ukončení  JYTY 4x1 4 ks                              -                         113,9 -  Kč                     455,40 Kč              455,40 Kč                 
4.11 J-Y(ST)Y 2x2x0,8 480 m                          15,0                          28,8 43,70 Kč                7 176,00 Kč           13 800,00 Kč        20 976,00 Kč           
4.12 Ukončení J-Y(ST)Y 2x2x0,8 28 ks                              -                            56,4 56,35 Kč                -  Kč                     1 577,80 Kč           1 577,80 Kč              
4.13 J-Y(ST)Y 4x2x0,8 25 m                          23,9                          28,8 52,67 Kč                598,00 Kč              718,75 Kč              1 316,75 Kč              
4.14 Ukončení  J-Y(ST)Y 4x2x0,8 8 ks                              -                         113,9 -  Kč                     910,80 Kč              910,80 Kč                 
4.15 J-Y(ST)Y 10x2x0,8 100 m                          97,2                          28,8 125,93 Kč              9 717,50 Kč           2 875,00 Kč           12 592,50 Kč           
4.16 Ukončení  J-Y(ST)Y 10x2x0,8 12 ks                              -                         113,9 -  Kč                     1 366,20 Kč           1 366,20 Kč              
4.17 J-Y(ST)Y 16x2x0,8 120 m                       133,1                          28,8 161,81 Kč              15 966,60 Kč        3 450,00 Kč           19 416,60 Kč           
4.18 Ukončení  J-Y(ST)Y 16x2x0,8 14 ks                              -                         138,0 -  Kč                     1 932,00 Kč           1 932,00 Kč              
4.19 FTP Cat 5e 720 m                          13,5                          20,7 34,16 Kč                9 687,60 Kč           14 904,00 Kč        24 591,60 Kč           
4.20 Ukončení  FTP 58 ks                              -                            86,3 86,25 Kč                -  Kč                     5 002,50 Kč           5 002,50 Kč              
4.21 UTP Cat 5e Patchcord 0,25m 24 ks                          67,3                              -   67,28 Kč                1 614,60 Kč           -  Kč                     1 614,60 Kč              
4.22 Spojovací, kotvící a pomocný mont.materiál 1 kpl                    2 760,0                              -   2 760,00 Kč           2 760,00 Kč           -  Kč                     2 760,00 Kč              

Část 5 Ostatní 292,10 Kč              176 965,00 Kč      177 257,10 Kč         

5.1
Drobný instalační materiál, popisy, kab. štítky, pásky, kotvící a spojovací mat., atd.

1 kpl                       292,1                              -   292,10 Kč              292,10 Kč              -  Kč                     292,10 Kč                 
5.2 Drobné stavební přípomoce 1 kpl                              -                      4 140,0 4 140,00 Kč           -  Kč                     4 140,00 Kč           4 140,00 Kč              
3.1 Ukončení kabelu na cizí periferii včetně přidružených koordinací 12 kpl                              -                         287,5 287,5 Kč                -  Kč                     3 450,0 Kč             3 450,0 Kč                
3.2 Oživení rozvaděčů R.MON 1 kpl                              -                    19 900,0 19 900,0 Kč           -  Kč                     19 900,0 Kč           19 900,0 Kč              
3.5 Instalační práce / oživení instalovaných periférií 40 h                              -                      2 450,0 2 450,0 Kč             -  Kč                     98 000,0 Kč           98 000,0 Kč              
3.6 Výrobní projektová dokumentace 1 kpl                              -                      5 060,0 5 060,0 Kč             -  Kč                     5 060,0 Kč             5 060,0 Kč                
3.7 Koordinace montážních prací s ostatními profesemi 1 kpl                              -                      6 280,0 6 280,0 Kč             -  Kč                     6 280,0 Kč             6 280,0 Kč                
3.8 Úklid staveniště po vlastní činnosti 1 kpl                              -                         575,0 575,0 Kč                -  Kč                     575,0 Kč                575,0 Kč                   
3.9 Doprava techniků a materiálu 1 kpl                              -                    18 400,0 18 400,0 Kč           -  Kč                     18 400,0 Kč           18 400,0 Kč              
3.10 Předávací dokumentace včetně závěrečného měření a protokolů 1 kpl                              -                      2 070,0 2 070,0 Kč             -  Kč                     2 070,0 Kč             2 070,0 Kč                
3.11 Funkční zkoušky, uvedení do provozu, spolupráce s RT 1 kpl                              -                    11 500,0 11 500,0 Kč           -  Kč                     11 500,0 Kč           11 500,0 Kč              
3.12 Zaškolení obsluhy 1 kpl                              -                      2 990,0 2 990,0 Kč             -  Kč                     2 990,0 Kč             2 990,0 Kč                
3.13 Revizní zpráva 1 kpl                              -                      4 025,0 4 025,0 Kč             -  Kč                     4 025,0 Kč             4 025,0 Kč                
3.14 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 kpl                              -                         575,0 575,0 Kč                -  Kč                     575,0 Kč                575,0 Kč                   



Výkaz výměr

Název projektu: Vybudování serverovny v objektu G
Zadavatel: Technická Univerzita v Liberci
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Profese: D2.1- GHZ
Vypracoval: Marek Chvojsík
Datum: 06 / 2020

Pol. Popis, druh Výrobce, typ Množství MJ Jedn. dodávka Jedn. montáž Jedn. celkem Dodávka Montáž Celkem
755 800 Kč               274 520 Kč              1 030 320 Kč             

Část 1 Strojní část 440 248,0 Kč           119 000,0 Kč           559 248,0 Kč             
1.1 Zásoba hasicího plynu NOVEC 1230 281,000 kg                             562,0                                   -   562,0 Kč                      157 922,0 Kč                   -  Kč                              157 922,0 Kč                     
1.2 Tlaková nádoba 52L včetně příslušenství

1,000
ks

                      34 490,0                                   -   
34 490,0 Kč                34 490,0 Kč                      -  Kč                              34 490,0 Kč                       

1.3 Tlaková nádoba 106L včetně příslušenství 1,000 ks                       40 560,0                                   -   40 560,0 Kč                40 560,0 Kč                      -  Kč                              40 560,0 Kč                       
1.4 Tlaková nádoba 180L včetně příslušenství 1,000 ks                       81 120,0                                   -   81 120,0 Kč                81 120,0 Kč                      -  Kč                              81 120,0 Kč                       
1.5 Nálepka na nádobu 3,000 ks                             500,0                                   -   500,0 Kč                      1 500,0 Kč                        -  Kč                              1 500,0 Kč                         
1.6 Kotvící prvky pro uložení tlakových nádob 3,000 set                         2 990,0                                   -   2 990,0 Kč                  8 970,0 Kč                        -  Kč                              8 970,0 Kč                         
1.7 Elektrický aktivátor 24V DC 3,000 ks                         9 380,0                                   -   9 380,0 Kč                  28 140,0 Kč                      -  Kč                              28 140,0 Kč                       
1.8 Manuální aktivátor 3,000 ks                         1 515,0                                   -   1 515,0 Kč                  4 545,0 Kč                        -  Kč                              4 545,0 Kč                         
1.9 Tlakový spínač vypuštění hasiva 3,000 ks                         4 820,0                                   -   4 820,0 Kč                  14 460,0 Kč                      -  Kč                              14 460,0 Kč                       
1.10 Tlakový spínač únik hasiva 3,000 ks                                 1,0                                   -   1,0 Kč                          3,0 Kč                                -  Kč                              3,0 Kč                                 
1.11 Aktivační hadice 1/4" 3,000 ks                         6 805,0                                   -   6 805,0 Kč                  20 415,0 Kč                      -  Kč                              20 415,0 Kč                       
1.12 Hubice plynového SHZ DN20, 180° 1,000 ks                         1 005,0                                   -   1 005,0 Kč                  1 005,0 Kč                        -  Kč                              1 005,0 Kč                         
1.13 Hubice plynového SHZ DN25, 360° 2,000 ks                         1 570,0                                   -   1 570,0 Kč                  3 140,0 Kč                        -  Kč                              3 140,0 Kč                         
1.14 Hubice plynového SHZ DN32, 360° 1,000 ks                             855,0                                   -   855,0 Kč                      855,0 Kč                           -  Kč                              855,0 Kč                             
1.15 Hubice plynového SHZ DN40, 360° 2,000 ks                         1 220,0                                   -   1 220,0 Kč                  2 440,0 Kč                        -  Kč                              2 440,0 Kč                         
1.16 Potrubí pozinkované bezešvé DN65, včetně spojek, tvarovek,závěsů a značení 10,000 m                         1 130,0                                   -   1 130,0 Kč                  11 300,0 Kč                      -  Kč                              11 300,0 Kč                       
1.17 Potrubí pozinkované bezešvé DN50, včetně spojek, tvarovek, závěsů a značení 2,000 m                         1 130,0                                   -   1 130,0 Kč                  2 260,0 Kč                        -  Kč                              2 260,0 Kč                         
1.18 Potrubí pozinkované bezešvé DN40, včetně spojek, tvarovek, závěsů a značení 13,000 m                         1 130,0                                   -   1 130,0 Kč                  14 690,0 Kč                      -  Kč                              14 690,0 Kč                       
1.19 Potrubí pozinkované bezešvé DN32, včetně spojek, tvarovek, závěsů a značení 7,000 m                         1 130,0                                   -   1 130,0 Kč                  7 910,0 Kč                        -  Kč                              7 910,0 Kč                         
1.20 Potrubí pozinkované bezešvé DN25, včetně spojek, tvarovek, závěsů a značení 4,000 m                         1 130,0                                   -   1 130,0 Kč                  4 520,0 Kč                        -  Kč                              4 520,0 Kč                         
1.21 Klapka pro odvedení přetlaku pro chemická hasiva, plocha 0,139 m2 2,000 ks                                 1,0                                   -   1,0 Kč                          2,0 Kč                                -  Kč                              2,0 Kč                                 
1.22 Klapka pro odvedení přetlaku pro chemická hasiva, plocha 0,035 m2 1,000 ks                                 1,0                                   -   1,0 Kč                          1,0 Kč                                -  Kč                              1,0 Kč                                 
1.23 Tlakové zkoušky potrubí 3,000 set                                   -                           3 000,0 3 000,0 Kč                  -  Kč                               9 000,0 Kč                       9 000,0 Kč                         
1.24 Instalace SHZ (strojní část) 1,000 set                                   -                       110 000,0 110 000,0 Kč              -  Kč                               110 000,0 Kč                  110 000,0 Kč                     

Část 2 Řízení hašení 234 492,0 Kč           51 840,0 Kč             286 332,0 Kč             
2.1 Řídící ústředna, 3 smyčky dle ČSN EN 12094-1 3,000 ks                       29 285,0                                   -   29 285,0 Kč                87 855,0 Kč                      -  Kč                              87 855,0 Kč                       
2.2 Bezúdržbový akumulátor 12V/7,2Ah 8,000 ks                             663,0                                   -   663,0 Kč                      5 304,0 Kč                        -  Kč                              5 304,0 Kč                         
2.3 Zdroj s dobíječem 24V/3A 1,000 ks                         6 220,0                                   -   6 220,0 Kč                  6 220,0 Kč                        -  Kč                              6 220,0 Kč                         
2.4 Samočinný hlásič kouře optický 10,000 ks                             778,0                                   -   778,0 Kč                      7 780,0 Kč                        -  Kč                              7 780,0 Kč                         
2.5 Patice pro samočinné hlasiče požáru 10,000 ks                             224,0                                   -   224,0 Kč                      2 240,0 Kč                        -  Kč                              2 240,0 Kč                         
2.6 Nasávací hlásič VESDA VLF 500 1,000 ks                       66 922,0                                   -   66 922,0 Kč                66 922,0 Kč                      -  Kč                              66 922,0 Kč                       
2.7 Vzorkovací potrubí k nasávacímu hlásiči 24,000 m                             175,0                                   -   175,0 Kč                      4 200,0 Kč                        -  Kč                              4 200,0 Kč                         
2.8 Tlačítkový hlásič SHZ START žlutý dle ČSN EN 12094-3 3,000 ks                         1 053,0                                   -   1 053,0 Kč                  3 159,0 Kč                        -  Kč                              3 159,0 Kč                         
2.9 Tlačítkový hlásič SHZ BLOKOVÁNÍ modrý dle ČSN EN 12094-3 4,000 ks                         1 053,0                                   -   1 053,0 Kč                  4 212,0 Kč                        -  Kč                              4 212,0 Kč                         
2.10 Kombinovaný maják se sirénou červený 4,000 ks                         1 412,0                                   -   1 412,0 Kč                  5 648,0 Kč                        -  Kč                              5 648,0 Kč                         
2.11 Kombinovaný maják se sirénou oranžový 4,000 ks                         1 412,0                                   -   1 412,0 Kč                  5 648,0 Kč                        -  Kč                              5 648,0 Kč                         
2.12 Opticko akustické tablo s nápisem 4,000 ks                         1 871,0                                   -   1 871,0 Kč                  7 484,0 Kč                        -  Kč                              7 484,0 Kč                         
2.13 Kabel JE-H(St)H-V 2x2x0,8 včetně trasy 300,000 m                               26,0                                   -   26,0 Kč                        7 800,0 Kč                        -  Kč                              7 800,0 Kč                         
2.14 Kabel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 včetně trasy 200,000 m                               26,0                                   -   26,0 Kč                        5 200,0 Kč                        -  Kč                              5 200,0 Kč                         
2.15 Drobný instalační materiál (vázací pásky, šrouby, hmoždinky....) 1,000 kpl                       14 820,0                                   -   14 820,0 Kč                14 820,0 Kč                      -  Kč                              14 820,0 Kč                       
2.16 Instalace SHZ (elektro část) 1,000 kpl                                   -                         51 840,0 51 840,0 Kč                -  Kč                               51 840,0 Kč                     51 840,0 Kč                       
2.17                                   -                                     -   -  Kč                          -  Kč                               -  Kč                              -  Kč                                 



Část 3 Ostatní 81 060,0 Kč              103 680,0 Kč           184 740,0 Kč             
3.1 Door Fan Test 3,000 kpl                                   -                           5 000,0 5 000,0 Kč                  -  Kč                               15 000,0 Kč                     15 000,0 Kč                       
3.2 Oživení zařízení + uvední do provozu 3,000 set                                   -                         27 560,0 27 560,0 Kč                -  Kč                               82 680,0 Kč                     82 680,0 Kč                       
3.3 Zaškolení obsluhy 1,000 set                                   -                           6 000,0 6 000,0 Kč                  -  Kč                               6 000,0 Kč                       6 000,0 Kč                         
3.4 Dokumentace skutečného provedení 3,000 paré                         4 000,0                                   -   4 000,0 Kč                  12 000,0 Kč                      -  Kč                              12 000,0 Kč                       
3.5 Návody na obsluhu + provozní kniha 3,000 set                         1 000,0                                   -   1 000,0 Kč                  3 000,0 Kč                        -  Kč                              3 000,0 Kč                         
3.6 Dopravní náklady 1,000 set                       66 060,0                                   -   66 060,0 Kč                66 060,0 Kč                      -  Kč                              66 060,0 Kč                       



Výkaz výměr

Název projektu: Vybudování serverovny v objektu G
Zadavatel: Technická univerzita Liberec
Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby
Profese: D.2.2 - Náhradní zdroj
Vypracoval: Milan Šípek, Pavel Sedláček
Datum: 06 / 2020

Pol. Popis, druh Výrobce, typ Množství MJ Jedn. dodávka Jedn. montáž Jedn. celkem Dodávka Montáž Celkem
1 494 258 Kč            173 225 Kč              1 667 483 Kč             

Část 1 Strojní část - Dieselagregát DG 696 421,0 Kč           42 000,0 Kč             738 421,0 Kč             
1.1 Dieselagregát  275kVA, 220 kW  standby v provedení na společném rámu s generátorem 

a příslušenstvím na společném rámu.
ref. model Cummins C275D5 1 ks                    696 421,0                      42 000,0 738 421,0 Kč             696 421,0 Kč                  42 000,0 Kč                   738 421,0 Kč                   

1.2 Protihlukový kryt s rámem a  integrovanou   palivovou nádrží o objemu 680 l, měření 
hladiny se signalizací min. hladiny (beznapěťový spínací kontakt)

U palivové nádrže se jedná o 
technologickou nádrž, 
součást položky 1.

1.3 -palivového systému motoru ( dopravní čerpadlo, filtr, vstřikovací čerpadlo atd.). Součást položky 1
1.4 -chlazení motoru s čerpadlem, termoregulátorem a autochladičem dimenzovaný na min. 

50°C výměník motorová voda -/chladící vzduch) ventilátor poháněný od klikového 
hřídele.

Součást položky 1

1.5 -systém elektrického startu včetně akubaterií a jejich udržování v pohotovosti Součást položky 1
1.6 -systém elektrického předehřevu agregátu Součást položky 1
1.7 -pružné uložení dieselagregátu na mezirám protihlukového krytu Součást položky 1
1.8 - kompletně zapojené výfukové potrubí 35:35na motoru Součást položky 1
1.9 Pružný mezikus výfukového potrubí Součást položky 1
1.10 Tlumič hluku 1. stupeň Součástí protihlukového krytu. Součást položky 1
1.11 - panel automatiky s řídícím systémem DA  pro aut. provoz DA, s beznapěťovým 

kontaktem s významem "sumární porucha DA" - umístění skříně automatiky vpravo při 
pohledu na čelo generátoru

Součást položky 1, umožňuje vstřícnou a zpětnou synchronizaci se sítí

1.12 - skříň jističe generátoru C20 Součást položky 1
1.13 nabíječka  230V AC/24V DC Součást položky 1

Část 2 VZDUCHOTECHNIKA DG 376 906,5 Kč           91 575,0 Kč             468 481,5 Kč             
2.1 Protidešťová žaluzie, (kryt vstupu VZT),600 x 2000 Provedení porvchová úprava, 

podléhá odsouhlasení 
architektem. Bude upřesněno 
při realizaci.

2 ks

                       4 135,9                        5 400,0 

9 535,9 Kč                 8 271,8 Kč                      10 800,0 Kč                   19 071,8 Kč                      

2.2 Lamelová požární klapka FDML 650x500 (sání). ref. výrobce Mandík 4 ks                      23 534,4                        5 400,0 28 934,4 Kč               94 137,7 Kč                    21 600,0 Kč                   115 737,7 Kč                   
2.3 Sada tlumících buněk GE300 osazená do stavby 600x 2000x1500 (sání). ref. Výrobce Greif-akustika 2 ks                      28 660,3                        5 400,0 34 060,3 Kč               57 320,5 Kč                    10 800,0 Kč                   68 120,5 Kč                      
2.4 VZT potrubí -koleno protihlukový kryt - výstupní komora 1 ks                        5 745,6                        5 400,0 11 145,6 Kč               5 745,6 Kč                      5 400,0 Kč                     11 145,6 Kč                      
2.5 Sada tlumících buněk GE200 osazená do stavby 1200x 2000x1500 (výtlak). ref. Výrobce Greif-akustika 1 ks                      40 606,3                        5 400,0 46 006,3 Kč               40 606,3 Kč                    5 400,0 Kč                     46 006,3 Kč                      
2.6 Lamelová požární klapka FDML 1000x900 (výtlak). ref. Výrobce Mandík 2 ks                      37 999,1                        5 400,0 43 399,1 Kč               75 998,3 Kč                    10 800,0 Kč                   86 798,3 Kč                      
2.7 Samotížná klapka 1200x2000 Provedení porvchová úprava, 

podléhá odsouhlasení 
architektem. Bude upřesněno 
při realizaci.

1 ks

                     34 834,7                        5 400,0 

40 234,7 Kč               34 834,7 Kč                    5 400,0 Kč                     40 234,7 Kč                      

2.8 Ventilátor strojovny, zajišťující 10ti násobnou výmněnu vzduchu ve strojovně 1 ks                      37 305,6                        5 400,0 42 705,6 Kč               37 305,6 Kč                    5 400,0 Kč                     42 705,6 Kč                      

2.9 Samotížná klapka ventilátoru Provedení porvchová úprava, 
podléhá odsouhlasení 
architektem. Bude upřesněno 
při realizaci.

1 ks

                       1 366,8                        5 400,0 

6 766,8 Kč                 1 366,8 Kč                      5 400,0 Kč                     6 766,8 Kč                        

2.10 Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, podpěry a závěsy, 
izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál  atd. pro instalaci, VZT.

235 kg
                            90,7                             45,0 

135,7 Kč                    21 319,2 Kč                    10 575,0 Kč                   31 894,2 Kč                      



Část 3 Výfukové potrubí DG 217 230,0 Kč           39 650,0 Kč             256 880,0 Kč             
3.1 Tlumič hluku 2. stupeň 1 ks                      68 000,0                        6 500,0 74 500,0 Kč               68 000,0 Kč                    6 500,0 Kč                     74 500,0 Kč                      
3.2 Třívrsvé potrubí DN 150 (min). (Vnitřní potrubí min. 150 mm světlost, tepelná izolace, 

opláštění nerez.)
Tepelná izolace dimenzována 
na 550°C. (Možno požít 
komínový systém.)

24 m

                       3 200,0                        1 000,0 

4 200,0 Kč                 76 800,0 Kč                    24 000,0 Kč                   100 800,0 Kč                   

3.3 Detail zakončení u potrubí DN 150 1 ks                        8 150,0                        1 000,0 9 150,0 Kč                 8 150,0 Kč                      1 000,0 Kč                     9 150,0 Kč                        
3.4 Izolace tlumiče hluku 4 m²                        7 600,0                        1 000,0 8 600,0 Kč                 30 400,0 Kč                    4 000,0 Kč                     34 400,0 Kč                      
3.5 Trubka odkalení tlumiče hluku 1 Ks                        4 380,0                        1 000,0 5 380,0 Kč                 4 380,0 Kč                      1 000,0 Kč                     5 380,0 Kč                        
3.6 Kulový kohout okalení tlumiče hluku 1 Ks                           350,0                           500,0 850,0 Kč                    350,0 Kč                          500,0 Kč                        850,0 Kč                           
3.7 Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, podpěry a závěsy, 

izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál  atd. pro instalaci, Výfukového 
potrubí.

265 kg
                          110,0                             10,0 

120,0 Kč                    29 150,0 Kč                    2 650,0 Kč                     31 800,0 Kč                      



Část 4 OSTATNÍ MATERIÁL 10 000,0 Kč              -  Kč                      10 000,0 Kč               
4.1 Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, izolační a těsnící 

pásky, těsnící tmel, spojovací materiál  atd. pro instalaci kontejneru
1 sada                        5 000,0                                  -   5 000,0 Kč                 5 000,0 Kč                      -  Kč                             5 000,0 Kč                        

4.2 První náplně 1 sada                        5 000,0                                  -   5 000,0 Kč                 5 000,0 Kč                      -  Kč                             5 000,0 Kč                        

Část 5 OSTATNÍ ČINNOSTI 193 700,0 Kč           -  Kč                      193 700,0 Kč             
5.1 Montáž strojů a zařízení viz. výše 1 čin.                      93 200,0                                  -   93 200,0 Kč               93 200,0 Kč                    -  Kč                             93 200,0 Kč                      
5.2 Aktualizace a koordinace projektu po výběru dodavatele. 1 čin.                        1 800,0                                  -   1 800,0 Kč                 1 800,0 Kč                      -  Kč                             1 800,0 Kč                        
5.3 Autorský dozor 1 čin.                        6 000,0                                  -   6 000,0 Kč                 6 000,0 Kč                      -  Kč                             6 000,0 Kč                        
5.4 Projekt skutečného stavu 1 čin.                        6 000,0                                  -   6 000,0 Kč                 6 000,0 Kč                      -  Kč                             6 000,0 Kč                        
5.5 Výchozí revize elektro 1 čin.                        3 500,0                                  -   3 500,0 Kč                 3 500,0 Kč                      -  Kč                             3 500,0 Kč                        
5.6 Zkoušky a zaškolení obsluhy 1 čin.                        3 200,0                                  -   3 200,0 Kč                 3 200,0 Kč                      -  Kč                             3 200,0 Kč                        
5.7 Pomocné stavební práce 1 čin.                      15 000,0                                  -   15 000,0 Kč               15 000,0 Kč                    -  Kč                             15 000,0 Kč                      
5.8 Doprava 1 čin.                      65 000,0                                  -   65 000,0 Kč               65 000,0 Kč                    -  Kč                             65 000,0 Kč                      
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Příloha č.4 SoD 
76_JZ_Výstavba datacentra v objektu G 

Soupis zařízení a výrobků s delší záruční dobou  

 
 

NÁZEV ZAKÁZKY: Výstavba datacentra v objektu G 

 

Objednatel: Technická univerzita v Liberci  
Studentská 1402/2 
461 17 Liberec  
IČ: 46747885 
 

Zhotovitel: DCI Czech a.s. 
  Štěrboholská 1404/104 
  102 00 Praha 10 

IČ: 0450162 
 

 

Seznam zařízení: 

Na dané zakázce nejsou instalována zařízení a výrobky s delší záruční dobou než 60 měsíců dle záručního listu 
výrobce.  
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Příloha č.5 SoD 
76_JZ_Výstavba datacentra v objektu G 

Seznam technických zařízení, u kterých je vyžadován záruční servis 
podmiňující odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost 

 
 

NÁZEV ZAKÁZKY: Výstavba datacentra v objektu G 

 

Objednatel: Technická univerzita v Liberci  
Studentská 1402/2 
461 17 Liberec  
IČ: 46747885 
 

Zhotovitel: DCI Czech a.s. 
  Štěrboholská 1404/104 
  102 00 Praha 10 

IČ: 04501624 
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Seznam zařízení: 

Pol. Profese Zařízení 
Záruční servis 60 

měsíců cena bez DPH 

1. Chlazení  Nadrozvaděčová klimatizační jednotka CT1 
Nadrozvaděčová klimatizační jednotka CT2 
Nadrozvaděčová klimatizační jednotka CT3 
Nadrozvaděčová klimatizační jednotka CT4 
Venkovní kompresorová jednotka KJ1.1 
Venkovní kompresorová jednotka KJ1.2 
Venkovní kompresorová jednotka KJ2.1 
Venkovní kompresorová jednotka KJ2.2 
Venkovní kompresorová jednotka KJ3.1 
Venkovní kompresorová jednotka KJ3.2 
Venkovní kompresorová jednotka KJ4.1 
Venkovní kompresorová jednotka KJ4.2 
Podstropní (kanálová) klimatizační jednotka, přímý výpar CT 5 
Podstropní (kanálová) klimatizační jednotka, přímý výpar CT 6 
Venkovní kondenzační kompresorová jednotka KJ 5 
Venkovní kondenzační kompresorová jednotka KJ 6 
Elektrodový parní vyvíječ Z1 
Elektrodový parní vyvíječ Z2 
Odvlhčovací jednotka na stěnu OV1 
Čerpadlo kondenzátu 

122 625 Kč 

2. Elektro Rozvaděč R-ATS 
Rozvaděč RHG 
Rozvaděče RSD-x 
Rozvaděč RFV 
Rozvaděče RBAT 
 

90 000 Kč 

2. UPS Modulární zdroj UPS 
Bateriové pole 
 

231 875 Kč 

4. Monitoring Rozvaděč RMON 
Senzory 
Software 

86 000 Kč 

5. GHZ Tlakové nádoby + strojní část  
Řídící ústředny + hlásiče 

184 249 Kč 
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6. DG Dieselagregát  275kVA, 220 kW  standby 
Vzduchotechnika DG 
Výfukové potrubí DG 

146 800 Kč 

Celkem: 861 549 Kč 
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