

	METROPROJEKT Praha a. s. I. P. Pavlova 1786/2, 12000 Praha 2 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
---	--

Název akce: **Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská – přepracování PD**
Č. smlouvy objednatele: **000065 00 16**
Č. smlouvy zhotovitele: **6814/MP**

Smluvní strany:

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva
Bc. Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1
čís. účtu: 1930731349/0800
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva
bankovní spojení: KB Praha a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
čís. účtu: 9302-021/0100
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smlouvu o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení za níže uvedených podmínek.

1.1 Předmětem plnění je přepracování projektové dokumentace k územnímu řízení, zabezpečení činností pro vydání územního rozhodnutí a získání platného územního rozhodnutí na stavbu « Tramvajová trať Divoká Šárka-Dědinská » se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy.

Specifikace prací:

- Dopravní model
- Dopravně-inženýrské výpočty pro návrh SSZ
- Aktualizace stávajících inž.sítí
- Aktualizace EIA pro žádost o verifikační stanovisko
- Změna DUR v rozsahu prověření variantních řešení, předjednání úprav dopravních řešení, majetkoprávní elaborát
- Inženýrská činnost v souvislosti se změnou DUR

1. Podklady:

- 1.1. 1. Vyhledávací studie prodloužení tramvajové trati na Letiště Ruzyně, DIPRO, spol. s r.o., 5/2011. Dokumentace v digitální podobě v podrobnosti situačního řešení v měřítku 1:2000 včetně zákresů páteřních vedení technického vybavení.
- 1.2. Vyhledávací studie prodloužení tramvajové trati na Letiště Ruzyně – dopracování – TT Divoká Šárka – Dědinská, DIPRO, spol. s r.o., 09/2011. Dokumentace v digitální podobě v podrobnosti situačního řešení v měřítku 1:2000.
- 1.3. Závazné stanovisko k posuzování vlivu stavby na životní prostředí vydané Odborem ochrany prostředí MHMP dne 30.7.2015
- 1.4. Upravené dílčí zadání stavby objednatelem

2. Termíny a místo plnění, předání a převzetí:

- 2.1. Termíny plnění:
 - 2.1.1. Zahájení prací ihned od podpisu smlouvy
 - 2.1.2. Aktualizace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) do 15.3.2016
 - 2.1.3. Změna DUR do 31.3.2016
 - 2.1.4. Žádost u ÚR do 31.8.2016
 - 2.1.5. Vydání čistopisu DUR do 31.8.2016
- 2.2. Dodržení termínů plnění je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele sjednané v této smlouvě.
 - 2.2.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli včas a řádně všechny informace a předat mu veškeré podklady a materiály nutné či vhodné ke splnění předmětu díla této smlouvy. Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, faxem elektronickou poštou (Email) nebo písemně s tím, že na požádání musí být písemná forma použita bezvýjimečně. Objednatel je povinen zajistit, aby poskytované informace a předávané podklady a materiály byly správné, úplné a jím autorizované. Ústní a telefonické informace musí být vždy dodatečně potvrzeny písemnou formou. Na požádání je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli další potřebnou součinnost ke splnění závazků zhotovitele.
 - 2.2.2. Při prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním povinností dodat předmět plnění ve sjednaném termínu.
- 2.3. Místem plnění je sídlo objednatele.
- 2.4. Dílo bude předáno zhotovitelem osobně v sídle objednatele, který zhotoviteli převzetí potvrdí na předávacím dopise.

- 2.5. Pokud předmět plnění nelze zásahem vyšší moci nebo z důvodů rozhodnutí orgánů státní správy nebo jednáním veřejnoprávních orgánů (dodržení délky lhůt správního řízení a podobně) splnit, nebo z těchto důvodů nebude zhotovitel schopen dodržet termín plnění, nebude zhotovitel v prodlení s plněním. Rovněž pokud se nepodaří zajistit vlastnická nebo jiná práva k pozemkům trvalým souhlasem současných vlastníků z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, nebude nesplnění termínu považováno za jeho nedodržení nebo za nenaplnění předmětu díla ze strany zhotovitele.

Nastanou-li výše uvedené okolnosti, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena smluvními stranami dodatkem k této smlouvě, nebude-li rozhodnuto jinak.

3. Cena za dílo:

Cena je stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů takto:

3.1. Přeprocování PD	980 000,- Kč
Čistopis DUR	929 000,- Kč
Inženýrská činnost – obstarání ÚR	860 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	2 769 000,- Kč
DPH 21 %	581 490,- Kč
Cena celkem s DPH	3 350 490,- Kč

- 3.2. Sjednaná cena bude upravena v případě, že se rozsah či druh prací oproti zadání objednatel změni vlivem jeho dodatečných požadavků.
- 3.3. Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů v době fakturace.
- 3.4. V ceně díla, nejsou zahrnuty správní a jiné poplatky související s provedením prací dle čl. 2 Předmět díla, této smlouvy. Tyto náklady budou fakturovány samostatnou fakturou nad rámec ceny díla, na základě předložených platebních dokladů.

4. Počet vyhotovení:

- 4.1. Zhotovitel předá objednateli dílo jednak v klasické papírové formě v počtu 8 paré a dále 1x v digitální podobě na digitálních nosičích (textové soubory Word, Excel, TXT, PDF; grafické soubory PDF, CAD systém MICROSTATION-DGN, eventuelně AUTOCAD, DWG, DXF).
- 4.2. Víčetisky nad rámec díla budou účtovány podle skutečného počtu formátu oceněných dle platného ceníku planografických prací společnosti METROPROJEKT Praha a.s. - Příloha č.1

5. Platební podmínky:

- 5.1. Zhotoviteli vzniká právo fakturace smluvní ceny současně s předáním díla nebo jeho části dle smlouvy objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že ukončené dílo nebo jeho část bude fakturovat nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne jeho převzetí objednatel.
- 5.2. Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě oprávněné faktury (daňového dokladu-dále jen faktura) vystavené zhotovitelem.

- 5.3. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojitým vyhotovení na adresu objednatele a nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění bude obsahovat:
- lhůtu splatnosti
 - číslo smlouvy a název akce
 - IČ a DIČ objednatele i zhotovitele
 - celkovou fakturovanou částku
 - bankovní spojení zhotovitele
 - razítko a podpis zodpovědné osoby
 - předávací protokol
 - číslo objednávky
- 5.4. Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 5 kalendářních dnů po jejím obdržení s uvedením důvodů proč fakturu vrátil a nedostává se do prodlení s platbou.
- 5.5. Faktura je splatná do 35 dnů po jejím doručení do dispozice objednatele.
- 5.6. Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
- 5.7. Po dobu prodlení objednatele se zaplacením dílčí faktury není zhotovitel v prodlení se splněním povinností předat předmět smlouvy, který termínově navazuje, v ujednaném termínu.
- 5.8. Dojde-li na základě požadavku objednatele k zastavení a ukončení prací před dokončením díla, ke zrušení smlouvy vinou objednatele nebo k jeho odstoupení od této smlouvy z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za rozpracované dílo podíl z celkové dohodnuté ceny podle rozsahu rozpracovanosti.
- 5.9. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci takto:
- 5.9.1. V termínu dle bodu 2.1.2 této smlouvy bude fakturováno 90 000,- Kč + DPH
- 5.9.2. V termínu dle bodu 2.1.3 této smlouvy bude fakturováno 890 000,- Kč + DPH
- 5.9.3. V termínu dle bodu 2.1.4 této smlouvy bude fakturováno 780 000,- Kč + DPH
- 5.9.4. V termínu dle bodu 2.1.5 této smlouvy bude fakturováno 929 000,- Kč + HPH
- 5.9.5. Po nabytí právní moci ÚR bude fakturováno 80 000,- Kč + DPH
- 5.10. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí DP pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

6. Smluvní pokuty:

- 6.1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty:
- 6.1.1. Za každý den prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části v termínu dle čl.4 této smlouvy, ve výši 0,05 % z celkové ceny díla nebo jeho části.
- 6.1.2. Za každý den prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku 0,05 % z dlužné částky.

- 6.2. Zhotovitel není povinen platit objednateli sjednanou smluvní pokutu jestliže jeho prodlení s dokončením díla bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 občanského zákoníku.
- 6.3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení faktury, nahrazující oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

7. Zvláštní ujednání:

- 7.1. Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy:
- 7.1.1. Za objednatele: ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech ostatních: [REDACTED]
- 7.1.2. Za zhotovitele: ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech ostatních: [REDACTED]
su této smlouvy a jejích [REDACTED]
- 7.2. Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN.
- 7.3. Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN zhotovitel s objednatelem projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran a zhotovitelem doložen do dokladové části díla.
- 7.4. Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky.
- 7.5. Průběh jednotlivých inženýrských sítí bude převzat z podkladů předaných jednotlivými správci sítí. Do koordinačních situací budou tyto zakresleny pouze svojí osou s příslušným popisem.
- 7.6. Zhotovitel projektové dokumentace nenesu vinu za škody, způsobené prokazatelně vadami v podkladech, převzatých jako platné od správců sítí. Zhotovitel je však povinen předané podklady zkontrolovat a s přihlédnutím ke své odbornosti upozornit Objednatele na jakékoli případné vady a nedostatky těchto podkladů.
- 7.7. Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny dokumentace před a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
- 7.8. Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, svolá zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve zhotovitel objednatele min. 3 pracovní dny předem.

Účast na těchto výrobních výborech je pro objednatele závazná.

O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše zhotovitel na místě zápis z jednání a objednatel na místě svým podpisem potvrdí souhlas s tímto zápisem.

Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednat technické řešení s dotčenými orgány a organizacemi a zápisy nebo záznamy o kladném předjednání přiložit do dokumentace.

- 7.9. Zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny předanými Objednatelem, jestliže upozornil objednatele na jejich nevhodnost a jestliže objednatel na jejich použití písemně trval.
- 7.10. Závaznou podobou dokumentace, je její listinná podoba, autorizovaná zhotovitelem.
- 7.11. Objednatel je povinen zajistit, aby pracovníci zhotovitele, kteří v rámci svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů nebo na místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech předem poučeni. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat pravidla zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se kterými jsou povinni se před vstupem do výše uvedených objektů a míst seznámit. Za vybavení zaměstnanců Zhotovitele případnými ochrannými pomůckami odpovídá Zhotovitel. Objednatel neodpovídá za jakoukoli újmu či škodu vzniklou zaměstnancům Zhotovitele při plnění této smlouvy, vyjma újmy či škody způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti.

8. Závěrečná ustanovení:

- 8.1. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli neomezenou licenci k užití veškerých práv duševního vlastnictví, která jsou součástí předmětu plnění, tj. zejména k příslušné dokumentaci (aktualizace EIA, čistopis DUR, přepracovaná PD). Objednatel je oprávněn na základě této licence k libovolným nakládáním s předmětem díla, tj. zejména předmět díla a výše uvedenou dokumentaci použít k účelům vyplývajícím ze smlouvy, použít v dalších fázích výstavbě tramvajové trati Divoká Šárka-Dědinská, rozpracovat, přepracovat či zapracovat do jiného díla, rozmnožovat a dále šířit, použít v jakémkoli výběrovém či zadávacím řízení jako podklad atd. Úplata za výše uvedenou licenci je již zahrnuta v celkové ceně díla.
- 8.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Ďuriš
předseda představenstva
 Dopravní podnik hl.m. Prahy,
 akciová společnost

.....
Ing. David Krása
místopředseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Bc. Magdalena Češková
místopředsedkyně představenstva
 Dopravní podnik hl.m. Prahy,
 akciová společnost

.....
Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.