
 

 

Smlouva o dílo č. 05/2024/MAIN 
podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník   

 
Město Žamberk 
se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk  
IČO: 00279846 
DIČ:  CZ699007158 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-1321320309/0800 
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Mencákem, starostou města 
zastoupené ve věcech technických: 

datová schránka: ia9b3gu 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Ing. Pavel Šimek - FLORART 
Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod 
IČO: 13697129 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená ve věcech smluvních: 
zastoupená ve věcech technických:

Datová schránka: jzmmp4f 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

společně („smluvní strany“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

smlouvu o dílo, 

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Studie sídelní zeleně 

Žamberk“ specifikované v článku II. a příloze č. 1 této smlouvy. 

 

Vymezení pojmů: 

„Objednatelem“ je „zadavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Zhotovitelem“ je „dodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Podzhotovitelem“ je „poddodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

 
 

I. Úvodní ustanovení 

1.1 Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele svým jménem a na vlastní 
odpovědnost ve sjednaném termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dále specifikované 
dílo a zhotovené dílo prosté vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání předat objednateli sjednaným 
způsobem a ve sjednaném termínu, a dále závazek zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky bránící 
řádnému užívání díla zjištěné při předání díla nebo později ve sjednané záruční době a závazek objednatele 

řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednaným způsobem sjednanou cenu. 



1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. Pokud některé 
práce na sjednaném díle zajistí zhotovitel prostřednictvím třetích osob pod svým osobním vedením, 
odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo 

realizovat.  

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky objednatele na 
rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen dílo 
zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. tak, aby dílo mohlo být řádně 

užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno.  

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen, že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční 
řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí 
správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení 

na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.  

1.6 V případě, že se prohlášení podle tohoto článku ukáže být nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za 
škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla. 

1.7 Zhotovitel bere na vědomí, že na předmět díla bude objednateli poskytnuta dotace z programu Z1507 

Operační program životní prostředí – 2021-2027 – AOPK ČR, kdy poskytovatelem je Agentura ochrany 
přírody a krajiny České republiky a zhotovitel se zavazuje při zpracování studie sídelní zeleně dodržovat 
dotační podmínky operačního programu a výzvy AOPK OPŽP ZMV_ 3. výzva SC 1.3. 

1.8 Zhotovitel je povinen na všech relevantních dokladech předmětu díla dodržet pravidla publicity 

poskytovatele dotace. 

 
II. Předmět díla 

2.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zpracování studie sídelní zeleně pro město Žamberk blíže dále 

specifikované v přílohách č.1 a č. 2 této smlouvy.  

2.2 Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému 
a kompletnímu dokončení díla (např. projednání a koordinace se souběžnými projekty, prezentace a 
konzultace návrhu s objednatelem, prezentace návrhu Radě města Žamberka, veřejné projednání 

v rozsahu a provedení odsouhlaseném s objednatelem). Součástí plnění díla je i provedení prací, které 
nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v příloze č. 1 této smlouvy, avšak jsou nezbytné k řádnému dokončení, 
případně užívání díla, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. 

2.3 Studie sídelní zeleně bude v průběhu pořizování konzultována se zástupci objednatele a budou se konat 

dle potřeby kontrolní dny v sídle objednatele, na které budou dle potřeby a dohody smluvních stran přizvání 
experti, či relevantní orgány. Z těchto schůzek bude pořizovat písemné zápisy zástupce zhotovitele.  

2.4 Studie sídelní zeleně bude v průběhu pořizování dále konzultována s relevantními orgány veřejné správy 
(zejména s orgány ochrany životního prostředí a územního plánování) a to v každé z částí pořizování 

územní studie sídelní zeleně (část I. – Průzkumy a rozbory; část II. – Návrh systému sídelní zeleně) a dále 
bude projednávána s veřejností dle odst.2.2. Z konzultací s relevantními orgány budou zhotovitelem 
vyhotoveny zápisy. 

2.5 Podrobnosti k jednotlivým etapám jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy a příloze č. 2 v Metodickém 

rámci zpracování studie systému sídelní zeleně. 

2.6 Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo ve formátech stanovených v příloze č. 1 této smlouvy. Případné 
vícetisky budou zhotoveny na základě ceny dohodou. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel 
zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé 

v planografických centrech včetně kompletace.  

2.7 Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.  

2.8 Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného 

podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou 



stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením, 
včetně důsledků těchto změn na výši sjednané ceny díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy 
o dílo. Změny předmětu díla musí být provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

III. Termíny a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy.  

3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat sjednané dílo do 11 měsíců (resp. 334 

kalendářních dnů) od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.3 Vzhledem k tomu, že se jedná o služby, jejichž doba realizace není závislá jen na vybraném dodavateli, 
ale i na součinnosti objednatele, potažmo třetích osobách (stanoviska a rozhodnutí orgánů statní správy a 
organizací a účastníků společného řízení), vyhrazuje si objednatel právo na úpravu termínů uvedených v 
odst. 3.2 této Smlouvy. 

Bude-li vybranému dodavateli bránit v plnění jeho povinností při realizaci zakázky překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli, kterou objednatel nezavinil a kterou nemohl s vynaložením veškerého rozumně 
očekávatelného úsilí ovlivnit (například zejména prodlení způsobené delšími lhůtami, než jsou zákonné 
lhůty se získáním stanovisek a rozhodnutí orgánů statní správy a organizací nebo vyjádření účastníků 
společného řízení, které nebyly způsobeny činností resp. nečinností vybraného dodavatele), budou termíny 
uvedené v odst. 3.2 této smlouvy prodlouženy o dobu trvání takové překážky; pro vyloučení pochybností 
se za takovou okolnost nepovažuje nevydání či nezískání stanovisek příslušných dotčených orgánů státní 
správy, pokud takové nevydání příslušného stanoviska je v souladu s příslušnými právními předpisy. 

3.4 Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět díla (dle 
předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh, v sídle objednatele (Město 
Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk), které je zároveň místem vstupního jednání, následujících 
jednání a koordinačních schůzek.  

3.5 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu 
neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto 
okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou 
smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba 
trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení 
odpadne. 

3.6 Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá 

strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s 
jejichž plněním je druhá strana v prodlení.  

3.7 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 

nevykazuje vady a žádné nedodělky.  

3.8 Místem díla jsou pozemky v zastavěném a zastavitelném území v k.ú. Žamberk. 
 

 

IV. Cena díla 

4.1 Cena díla v rozsahu této smlouvy a jejích příloh je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky zadané 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, stanovené 
v souladu s podmínkami danými zadávací dokumentací a činí: 

 Cena bez DPH                                                                     820 000,00   Kč 

 DPH 21 % činí                                                                   172 200,00   Kč 

 Cena celkem včetně DPH                                                   992 200,00   Kč 



Ceny uvedené v cenové nabídce jsou maximální a nepřekročitelné. Cena zahrnuje všechny práce, dodávky 
a služby, výkony, dopravy, přepravy, mzdy a ostatní nutné náklady související se zhotovením díla, vedlejší 
náklady související s realizací díla a dalších nákladů, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, 
dokončení a řádnému předání a převzetí díla s výjimkou změny daňových právních předpisů týkajících se 
DPH.  

4.2 DPH bude účtována ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

4.3 Pokud se v díle vyskytnou vícepráce, budou fakturovány po dokončení díla na základě schváleného dodatku 
ke smlouvě o dílo. 

4.4 Objednatel si ve smyslu § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje možnost změny nabídkové ceny v průběhu trvání 
smlouvy o dílo v případě změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena 
změněna o příslušnou změnu sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

 
 

V. Platební podmínky a fakturace 

5.1 Platba za vykonanou práci bude provedena bezhotovostně na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy 
na základě daňového dokladu - faktury odsouhlaseného objednatelem. Faktura bude označena názvem 
díla, registračním číslem projektu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí úplného 
díla bez vad a nedodělků. Přílohou faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání 
a převzetí díla, případně také zápis o odstranění veškerých vad a nedodělků. 

5.2 Faktura je současně daňovým dokladem a musí proto obsahovat náležitosti uvedené v zákoně o dani 

z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění. V opačném případě je objednatel oprávněn odeslat 
nepřesný nebo neúplný doklad zpět zhotoviteli k opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. 
Lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od opětovného doručení opravených dokladů. Splatnost 
faktury bude činit 25 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení a předání objednateli. Za okamžik 

uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele. 

5.3 Vícepráce budou na faktuře vyčísleny samostatně. 

5.4 Zhotovitel má nárok na úhradu sjednané ceny a vystavení faktury až po úplném dokončení díla této 
smlouvy a po podepsání předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků objednatelem. Pokud 
se u předání vyskytnou vady, je zhotovitel oprávněn fakturu vystavit až po jejich odstranění a opětovném 
odsouhlasení objednatele o odstranění vad a nedodělků. 

5.5 Součástí předávacího protokolu bude ustanovení, že je dílo bez zjevných vad, případné vady nebránící 
užívání budou v protokolu specifikovány s uvedením termínu jejich odstranění.  

5.6 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy.  

5.7 Případné smluvní pokuty nebo náhradu škody se smluvní strany zavazují řádně uhradit do 30 (třiceti) dnů 
po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše smluvní sankce. 

5.8 Fakturu lze doručit elektronicky na adresu: faktury@zamberk.eu.  

5.9 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.  

5.10 Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude 

ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

5.11 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové 
správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.  
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VI. Dílo 

6.1 Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření dokumentu „Studie sídelní zeleně Žamberk“ (dále jen 
„dílo“) ve stanoveném rozsahu dle Zadání studie sídelní zeleně Žamberk, která je nedílnou součástí této 
smlouvy v příloze č. 1 a v souladu s Metodickým rámcem zpracování studie systému sídelní zeleně v příloze 
č.2 této smlouvy. 

6.2 Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými ČSN, vyhláškami a předpisy platnými a účinnými v 
době provádění díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě. 

6.3 Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost zhotoviteli při provádění díla, a to 
zejména při projednávání a zajištění podkladů. 

6.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.  

6.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně 
závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném 

znění (dále jen „občanský zákoník”).  

 

 
VII . Podklady pro provedení díla 

7.1 Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré jemu dostupné podklady uvedené v příloze č. 1 potřebné pro 
provedení díla ke dni podpisu této smlouvy popř. v dohodnutém termínu. Podklady s odkazem jsou veřejně 
přístupné. V případě požadavku na poskytnutí *shp formy objednateli dostupných podkladů, budou na 
vyzvání poskytnuty pověřeným zástupcům zhotovitele uvedeným v záhlaví této smlouvy. 

7.2 Další případné a potřebné podklady od dotčených institucí, oborové mapy, které jsou nezbytné a dostupné 
ke kvalitnímu zpracování díla, si zajistí zhotovitel sám. Objednatel mu v tomto směru poskytne potřebnou 
součinnost (např. plná moc k zastupování atd.). 

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady mu předané použije výhradně pro potřeby plnění vyplývající 

z této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady mu předané nepoužije pro jiné účely, 
než je splnění závazků podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti dle článku XIV. této smlouvy. Za porušení závazků má poškozená 
strana právo i na náhradu vzniklé škody.  

 

 
VIII. Průběžná kontrola a provádění díla 

8.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla a jednotlivých částí. V průběhu prací 
směřujících ke zhotovení předmětu díla je zhotovitel povinen podrobit se konzultacím s objednatelem nebo 

jeho pověřeným zástupcem (dále také „kontrolní den”). Konzultace budou probíhat dle aktuálních potřeb 
a časových možností objednatele a zhotovitele, a to vždy na základě jejich společné dohody. 

8.2 Zjistí-li objednatel při kontrolním dnu, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny 
objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. Z každého 
kontrolního dne zhotovitel vždy pořídí písemný zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran.  

8.3 Pokud bude zhotovitel nebo objednatel požadovat kontrolní den, vyzve k účasti zástupce druhé smluvní 
strany telefonicky, faxem nebo emailem nejméně 7 pracovních dnů předem.  

 
 

IX. Kvalifikační podmínky 

9.1 Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému 
účelu a využití za dodržení zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), a jeho prováděcích předpisů, technických a ostatních závazných norem a obecně 

závazných právních předpisů, a dále za dodržení požadavků stanovených oprávněnými orgány a 
objednatelem. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání 
využití díla k určenému účelu.  

9.2 Práce budou prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky, kteří se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. 

Předmět plnění bude zpracován týmem specialistů – autorizovanými osobami minimálně však 



autorizovanou osobou uvedenou v příloze č. 3 Vedoucí týmu – „hlavní projektant“ této smlouvy a kterou 
byla prokazována kvalifikace veřejné zakázky.  

9.3 Změna osoby uvedené v příloze č. 3 Vedoucí týmu – „hlavní projektant“ v průběhu realizace zakázky 
(provádění díla) vyžaduje, aby nástupce splňoval všechny požadavky objednatele na kvalifikaci těchto osob 
(ve smyslu § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ). Změna této osoby je možná pouze na základě písemného dodatku 
ke smlouvě. 

9.4 Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění 
kvalifikace v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich 
prostřednictvím splnění kvalifikace prokázal. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož 

v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, 
který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně 
neodepřít.  

 
 

X. Povinnosti zhotovitele 

10.1 Po podpisu smlouvy a seznámení se s poskytnutými podklady svolá zhotovitel, písemně sdělením do datové 
schránky objednatele, úvodní jednání za účelem vyjasnění záměru objednatele, jednání se zúčastní 
i relevantní orgány, které přizve objednatel. 

10.2 Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla. Zhotovitel se současně 
zavazuje objednateli umožnit výkon kontroly, a dále na výzvu objednatele podávat informace o stavu 
rozpracovaného díla a o dílčích výsledcích, případně s ním rozpracovaný předmět díla konzultovat.  

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti při realizaci díla v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 1 mil. Kč. Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této 

povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost 
zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění díla zahrnuje také 
odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení 
těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle článku XIV. této smlouvy za 
každé jednotlivé porušení povinnosti. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti, 
z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. v souvislosti se sankcemi 
přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud jejich vyhlášení, platnost a účinnost 
nastane až po uzavření této smlouvy o dílo. 

Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 
koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
  se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů 

(subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, 
nebo společně s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, 
prostřednictvím které zhotovitel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli 
v poddodavatelském řetězci. 

Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který vypracovalo 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je k dispozici zde: Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-Bělorusku-do-oblasti-
veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz) – (konkrétní link: https://portal-vz.cz/wp-
content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-

ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf).  



Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část veřejné zakázky 
prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) předchozího odstavce, včetně poddodavatelů 
(subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, i pokud představují méně než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Toto 
omezení se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zhotovitel prokazuje 
kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení 
poddodavatele odmítne, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle článku XIV. této smlouvy. 
Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke smluvnímu 
uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci. 

Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel účastníka zadávacího řízení je 
osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na zhotovitele mezinárodní sankce uplatní. 
Objednatel bude v takovém případě požadovat po zhotoviteli nahrazení poddodavatele (obdobně jako 
podle §85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele odmítne, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu dle článku XIV. této smlouvy a nahradit objednateli veškeré škody, které 
objednateli v souvislosti s tímto porušením zhotovitele vznikly. 

 

 

XI. Přechod vlastnického práva,  
licenční ujednání, nebezpeční škody na věci 

11.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla okamžikem 
předání provedeného díla objednateli. Veškeré právní účinky předání provedeného díla objednateli 
nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „protokol o předání a převzetí 
díla“ (dále jen „předávací protokol“), který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi 
pověřených osob.  

11.2 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského díla, a to v trvání na celou dobu 

autorské ochrany díla a pro území České republiky. Objednatel, jakožto nabyvatel licence, není povinen 
licenci využít.  

11.3 Strany se dohodly, že licence je poskytnuta bezúplatně po dobu trvání autorskoprávní ochrany díla. 

11.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré škody 
způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletního díla objednateli bez vad a 
nedodělků. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího 
protokolu. 

11.5 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí 
díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 

převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu 
objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 
spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

 

 
XII. Splnění a předání díla, součinnost objednatele 

12.1 Závazek zhotovitele řádně provést dílo podle této smlouvy je splněn, je-li řádně a včas předvedena 
způsobilost předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že bude dílo provedeno v termínu a místě plnění 
dle článku III. této smlouvy, o čemž smluvní strany sepíší předávací protokol. O předání a převzetí díla 

bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí díla. Předávací protokol bude obsahovat popis stavu 
díla v okamžiku předání soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem, a dále 
mimo jiné i sdělení, zda k převzetí díla objednatelem dochází bez výhrad, anebo zda s výhradami, přičemž 
se uvede soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání předmětu díla spolu s termíny pro jejich 

odstranění; nedojde-li k dohodě o těchto termínech, pak do 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu.  

12.2 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí hotového díla nejméně 7 dní předem, a to písemně odesláním do 
datové schránky objednatele. 



12.3 Podepíše-li smluvní strana protokol o předání díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně 
nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání díla, platí, že s celým obsahem 
protokolu o předání díla souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné 
opravy nebo doplnění předávaného díla provedeného nebo dodaného v rozporu s normovými požadavky 
platných norem a předpisů.  

12.4 Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo.  

12.5 Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí 
díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle článku XIV. této smlouvy za 
každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad a nedodělků. V případě, že 

zhotovitel neodstraní vady a (nebo) nedodělky ani do 5 pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro 
jejich odstranění, je objednatel oprávněn tyto vady a (nebo) nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím 
třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

 
 

XIII. Záruční podmínky 

13.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN a platnými a 
účinnými právními předpisy.  

13.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na jednotlivé části předmětu díla počne 
běžet předáním dokončeného kompletního předmětu díla (všech jednotlivých částí) po dobu 2 let. 
Uvedená záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu hotového předmětu díla bez vad 
a nedodělků. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně 
odstranit veškeré písemně vytknuté vady díla.  

13.3 Vady díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad 
nemohou být odstraněny neprodleně, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do deseti dnů po 
jejich uplatnění objednatelem, pokud se se objednatel písemně nedohodne na jiné lhůtě.  

13.4 Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle této smlouvy, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, může objednatel mimo jiná svá práva objednatele z vadného plnění stanovená zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám či 
prostřednictvím jiné fyzické či právnické osoby na náklady zhotovitele.  

13.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, 
v opačném případě tyto hradí zhotovitel.  

13.6 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, 
datum uplatnění a popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění 
vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila využívání díla k účelu, ke kterému 

bylo určeno.  

13.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

13.8 Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel neprokáže 
opak.  

13.9 V případě, že se jedná o vadu bránící užití díla ke sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy 
odstoupit.  

13.10 V případě provádění některé části díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel objednateli jako 
by dílo prováděl sám.  

 
 

XIV. Sankce 

14.1 Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla v termínech podle článku III. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla v Kč bez DPH za každý započatý den 
prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné 
faktuře (tj. na cenu díla). 



14.2 V případě zneužití poskytnutých podkladů dle odstavce 7.3 k jiným účelům, než je splnění závazků podle 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti.  

14.3 V případě porušení povinností stanovených dle odst. 10.3 této smlouvy (pojištění) 1 000,00 Kč za každý 
den prodlení. 

14.4 V případě, že zhotovitel odmítne nahrazení poddodavatele z důvodu uvalených sankcí dle odst. 10.4 této 
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč. 

14.5 Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí 
díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý i 
započatý den prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad a nedodělků.  

14.6 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad dle článku XIII. této smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu 
a každý započatý kalendářní den prodlení. 

14.7 v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo za přímé účasti osoby, kterou byla prokázána 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení (viz příloha č.3 smlouvy), zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně. 

14.8 Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny předmětu díla podle článku V, je povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.  

14.9 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody 
v plné výši. 

14.10 Splatnost případně samostatně fakturovaných smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy 
oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.  

14.11 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbě za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez 
výhrad souhlasí.  

14.12 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané závazky je výše 

smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům.  

14.13 Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit 
zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

 
 

XV. Odpovědné veřejné zadávání (OVZ) 

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci tohoto díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývající povinnosti zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 
dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné 
zakázky podílet. Plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

15.2 Zhotovitel prohlašuje, že všechny osoby, které se na plnění této veřejné zakázky budou podílet, jsou 
vedeny v příslušných registrech, např. v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu na 
území ČR. 

15.3 Zhotovitel je povinen při realizaci tohoto díla zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli srovnatelně s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky. Za 

srovnatelné se považují smluvní podmínky shodné se smluvními podmínkami uvedenými ve smlouvě 
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a to min. v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby. 

15.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny platby poddodavatelům, kteří se budou podílet na realizaci veřejné 

zakázky, bude hradit řádně a včas (za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za poskytnutá plnění do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění). 

 

 



XVI. Odstoupení od smlouvy 

16.1 Objednatel je oprávněn písemně od této smlouvy odstoupit dle § 2001 a násl. občanského zákoníku a dále 
kromě případů uvedených v této smlouvě i v případě, že:  

– byl pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem, nebo byl-
li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele;  

– jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním díla delším než 30 dní;  

– bude plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání díla, na které objednatel zhotovitele 
opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu;  

– jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace.  

16.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto 
smlouvou, a v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení 
smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, znemožňování objednateli kontrolovat dílo 
nebo jeho části a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Odstoupení musí být učiněno 
písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.  

16.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 
smlouvy týkající se ustanovení o smluvních pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a o náhradě 
škody. 

16.4 Objednatel je zároveň oprávněn od smlouvy odstoupit dle ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výpovědní doba počne běžet od prvního dne následujícího 
kalendářního měsíce po doručení výpovědi. Odstoupení je účinné dnem doručení.  

16.5 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 

o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. 

 
 

XVII. Závěrečná ustanovení 

17.1 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci 
strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud. 

17.2 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z.č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník). 

17.3 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, včetně všech 
jejich příloh, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno.  

17.4 Jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se 
k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, 
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu 
závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet. 

17.5 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc (dále jen „vyšší moc“) pokládá jakákoli nepředvídatelná, 
neodvratitelná a nepřekonatelná událost, která brání ve splnění závazku strany dovolávající se vyšší 

moci, a jejíž vznik nezávisí na vůli této strany, zejména záplavy, požár, přírodní katastrofy, válečné 
konflikty, povstání, stávky, letecká neštěstí, povodeň, vichřice nebo archeologický nález. Vyšší mocí se 
nerozumí změna hospodářské situace kterékoli strany nebo jejího smluvního partnera (úpadek apod.). 
Pro odstranění jakýchkoli pochybností je ujednáno, že vyšší mocí není ani okolnost způsobená porušením 
právních předpisů nebo této smlouvy. 

17.6 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy 
nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli 
takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z 
důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany 

konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části 
smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

17.7 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 



spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů.  

17.8 Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, MF, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

17.9 Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které zajistí 
objednatel. 

17.10 Zhotovitel je povinen veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
minimálně však do 31.12.2035. 

17.11 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

17.12 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny, a že smlouvu uzavírají na 
základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto 
skutečností připojují svoje podpisy. 

17.13 Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 45/2024-RADA/2211 ze dne 28.8.2024. 
 
Příloha č. 1a – ZADÁNÍ studie sídelní zeleně Žamberk 
Příloha č. 1b - ZADÁNÍ studie – mapový podklad 
Příloha č. 2 – Metodický rámec zpracování studie systému sídelní zeleně 
Příloha č. 3 – Vedoucí týmu – hlavní projektant 
 
 
 
za: Ing. Pavel Šimek - FLORART   za: město Žamberk 

 

 

V Uherském Brodě, dne (dle elektronického podpisu): V Žamberku, dne (dle elektronického podpisu): 

 

 

 

 

                             

Prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.    Mgr. Jiří Mencák, starosta města 
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Zastavěné území a zastavitelné plochy
vymezené úplným zněním ÚP Žamberk po změně č. 5

Zastavěné území

Zastavitelné plochy

Vyloučené plochy

Hranice ploch s rozdílným způsobem využití

Hranice katastrálního území Žamberk

ZÁKRES ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
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ÚVOD 

Funkční systém sídelní zeleně, založený na širokém spektru benefitů zeleně, se významně podílí 
nejen na obytné či rekreační funkci sídelního prostředí, ale lze ho rovněž považovat za komplexní 
nástroj adaptace sídelního prostředí na změnu klimatu1. Do systému sídelní zeleně (SSZ) je účelné 
zahrnovat zeleň veřejnou, vyhrazenou i soukromou. Rozvoj systému sídelní zeleně s převažujícími 
přírodními složkami současně patří k významným nástrojům udržitelného hospodaření se 
srážkovou vodou v sídlech. 

V územním plánu je systém sídelní zeleně součástí urbanistické koncepce2, logicky doplňuje 

koncepci uspořádání krajiny. Skladebné prvky systému sídelní zeleně lze zpravidla ztotožnit 
s nosnými, podpůrnými prvky, případně doplňkovými prvky zelené infrastruktury3. 

Tento metodický rámec zpracování Studie systému sídelní zeleně (Studie SSZ) není podrobnou 
metodikou, která by formulovala univerzální návod na zpracování Studie SSZ, ale poskytuje 

základní informaci o minimálních požadavcích na rozsah zpracování Studie SSZ, na strukturu a 

obsah průzkumů a rozborů a obsah návrhu systému sídelní zeleně. V obecné rovině vymezuje 

očekávané výstupy Studie SSZ, aniž by určoval konkrétní pracovní postupy, kterými lze 

očekávaných výstupů dosáhnout.  

Tato úroveň metodického dokumentu odpovídá nejen značné variabilitě obcí v České republice, 

které jsou za správu a rozvoj funkčních ploch zeleně odpovědné, jejich podmínek, předpokladů a 
finančních zdrojů, ale také skutečnosti, že pojem „systém sídelní zeleně“ jako součást urbanistické 
koncepce v územním plánu není závazně definován a k dispozici dosud nejsou ani rámcové 
metodické podklady pro jeho návrh. Metodický rámec zpracování Studie SSZ umožňuje objednateli 
podle místních podmínek blíže specifikovat zadání Studie SSZ, jejímu zpracovateli pak umožňuje 
uplatnit své odborné znalosti, praktické zkušenosti i tvůrčí invenci krajinářského architekta. 

Metodický rámec zpracování Studie systému sídelní zeleně je určen především pro objednatele a 
zhotovitele Studií SSZ podpořených z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 v rámci 
specifického cíle 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti 
vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.   

  

                                                      
1  Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR ve znění 1. aktualizace (2021)   
2  Vyhláška č. 500/206 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 

plánovací činnosti [Příloha č. 7, část I., odst. 1 písm. c)]  
3  Metodika vymezování zelené infrastruktury v územně plánovacích dokumentacích, zejména v územním plánu (2023) 
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1. ÚČEL A CÍL STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Studie SSZ je koncepční dokument, zpravidla pořizovaný v samostatné působnosti obcí, ve kterém 
jsou na základě zhodnocení aktuálního stavu ploch sídelní zeleně a systémových aspektů sídelní 
zeleně formulovány principy a cíle rozvoje funkčního systému sídelní zeleně a návrh opatření 
k jejich dosažení. Za tímto účelem je zeleň v sídle navrhována jako prostorový a funkčně spojitý 
systém zahrnující plochy zeleně zastavěného území a vodní prvky v návaznosti na zeleň krajinnou.  

Studie SSZ je oborový podklad pro vymezení a stabilizaci ploch sídelní zeleně v územně plánovací 
dokumentaci obcí a stanovení podmínek jejich využití a současně odborný koncepční podklad pro 

systémovou péči o multifunkční sídelní zeleň, tedy o její rozvoj, ochranu a správu, tj. pro strategické 
a koncepční rozhodování v působnosti obecních samospráv, resp. pro projekční, realizační a 
managementovou činnost obce. 

Řešeným územím se pro potřeby zpracování Studie SSZ a vyčíslení nákladů na její zpracování 
rozumí zastavěné území a zastavitelné plochy vymezené platným územním plánem, 

v odůvodněných případech jejich jasně definovaná část, přičemž Studie SSZ zohledňuje významné 
prostorové a funkční vazby sídla a okolní nezastavěné krajiny4.  

Zájmovým územím je pak širší území, v němž se významně projevují prostorové a funkční vazby 
sídla (sídelních struktur) a okolní nezastavěné krajiny, které se při zpracování Studie SSZ zohlední; 
jde o území přechodu sídla do krajiny, jehož rozsah v konkrétních případech předurčuje celá řada 
faktorů, např. topografie, velikost a kompaktnost sídla, hydrologické poměry v území, hustota 

cestní sítě apod.  

Objednatel Studie SSZ tímto dokumentem získá: 

· popis a kvantitativní i kvalitativní vyhodnocení aktuálního stavu ploch sídelní zeleně,  

· popis a vyhodnocení aktuálního stavu prostorové a funkční struktury sídelní zeleně i zeleně 
na přechodu sídla do krajiny (systémového aspektu sídelní zeleně), 

· návrh prostorového a funkčního uspořádání sídelní zeleně a zeleně na přechodu sídla do 
krajiny jako jednoho z důležitých systémů obce s přímým vlivem na kvalitu života obyvatel 
(podklad pro návrh systému sídelní zeleně a vymezení zelené infrastruktury v územním 
plánu), 

· doporučení pro zlepšení stavu jednotlivých ploch sídelní zeleně,  

· významné podněty a návrhy opatření ke zvýšení odolnosti sídelního prostředí a jeho 

schopnosti přizpůsobit se projevům změny klimatu prostřednictvím rozvoje systému sídelní 
zeleně. 

Cílem Studie SSZ je formulovat principy, dílčí cíle, návrhy řešení a náměty pro rozvoj systému 
zeleně, a to jak v rovině jednotlivých skladebných prvků SSZ, tj. objektů zeleně, resp. základních 
ploch zeleně (ZPZ), tak v systémové rovině, spočívající především v kultivaci prostorových, 
kompozičních, funkčních a provozních vazeb mezi jednotlivými objekty zeleně. V návrhu SSZ jsou 

formulovány principy stabilizace a dalšího rozvoje SSZ ve vazbě na urbanistický rozvoj sídla, a to 

tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro zajištění funkčnosti ZPZ, stávajících i navrhovaných. 

Dílčím cílem zpracování Studie SSZ je integrace hledisek, témat, závěrů a cílů obsažených 
v relevantních dokumentech lokální, regionální, národní, případně evropské úrovně. Příklady 
takových dokumentů jsou uvedeny v tabulce č. 1 na str. 5. 

                                                      
4 Viz Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2021–2027 
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Tab. č. 1: Příklady dokumentů využitelných ve Studii SSZ jako zdroj relevantních informací 

Dokumenty, koncepce Uplatnění ve Studii SSZ  Zdroj 

Zásady územního rozvoje  

  

Vymezení nadmístní úrovně ÚSES; úkoly pro územní plánování ve 
vztahu k ÚSES, k zelené infrastruktuře, k ekosystémovým službám; 

uplatnění skladebných prvků ÚSES v systému zeleně sídla; vymezení 
veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 

kraj 

Územní plán  Vymezení ÚSES všech hierarchických úrovní (nadregionální, 
regionální, místní); závazné vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití a stanovení podmínek využití těchto ploch (regulativy mají 
vztah i k plochám zeleně, které nejsou v ÚP samostatně vymezené); 
vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření 

obec  

Regulační plán  Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a 
prostorové uspořádání staveb a veřejné infrastruktury, pro ochranu 
hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního 
prostředí; vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření 

obec  

Územní studie krajiny Napojení systému sídelní zeleně na okolní krajinu v širším krajinném 
kontextu; zajištění návaznosti rozvojových strategií 

obec 

s rozšířenou 
působností  

Územní studie veřejného 
prostranství nebo Koncepce 

veřejných prostranství (jako 

součást koncepce veřejné 
infrastruktury v ÚP)  

Zohlednění potřeb a požadavků z koncepce v návrhu systému sídelní 
zeleně; zapracování principů rozvoje veřejných prostranství do 
úrovně ZPZ 

obec / obec 

s rozšířenou 
působností 

Plán ÚSES Návrh vymezení nebo změn vymezení ÚSES v územně plánovací 
dokumentaci; možnosti zahrnutí skladebných částí ÚSES do SSZ 
způsobem, který podporuje účel jeho vytváření  

obec 

s rozšířenou 
působností 

Strategie přizpůsobení se 
změně klimatu 

v podmínkách ČR5  

Uplatnění přístupů k adaptaci sídelního prostředí na změnu klimatu MŽP 

Adaptační strategie na 
regionální nebo lokální 
(obecní) úrovni 

Relevantní opatření vyplývající z tohoto typu dokumentu lze 

v návrhu systému sídelní zeleně vhodnou formou konkretizovat  
kraj 

obec 

Koncepce hospodaření         
s dešťovou vodou 

Vymezení vhodných ZPZ pro navrhované hospodaření s dešťovou 
vodou (možnosti implementace modrozelené infrastruktury); 
zahrnutí městských standardů pro hospodaření s dešťovou vodou na 
úrovni ZPZ; podklad pro návrh opatření 

obec 

Studie odtokových poměrů  Informace o vodním režimu krajiny v řešeném území, informace o 
navrhovaných protipovodňových opatřeních (PPO), zejména přírodě 
blízkých PPO; podpůrný podklad pro začlenění vybraných ploch pro 

PPO do SSZ 

kraj, obec 

  

                                                      
5 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, 1. aktualizace pro období 2021–2030  
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Tab. č. 1: Příklady dokumentů využitelných ve Studii SSZ jako zdroj relevantních informací (pokračování) 

Dokumenty, koncepce Uplatnění ve Studii SSZ  Zdroj 

Lesní hospodářský plán 

Lesní hospodářské osnovy 

Převzetí prostorového členění lesních porostů, podklad pro 
zhodnocení porostů pro plnění neprodukčních ekosystémových 
služeb (např. funkce rekreační), nebo pro návrh opatření např. 
v podobě návrhu na změnu kategorizace hospodářských lesů  

lesní 
hospodář 
(vlastník) 

Pasport zeleně Informace obsažené v PZ lze využít především pro detailní 
charakteristiku současného stavu ZPZ (kvantitativní analýza) 

obec 

Management plán péče      
o zeleň 

Informace obsažené v MP lze využít pro optimalizaci péče a pro 

specifikaci zařazení ZPZ do intenzitních tříd údržby 

obec 

Dendrologické průzkumy Dendrologické průzkumy zpracované pro celé území obce, část obce 
nebo pro dílčí plochy, zejména aktuální, jsou podkladem jak pro část 
průzkumů a rozborů, tak pro návrh SSZ  

obec 

Projektové dokumentace 
pořízené na úrovni obce  

Informace o připravovaných záměrech, jejich umístění i 
prostorových parametrech v dokumentacích všech stupňů 
zpracování se uplatní především v návrhu systému sídelní zeleně, 
resp. v návrhu opatření k rozvoji SSZ 

obec 

1.1. Součinnost objednatele a zpracovatele Studie SSZ 

Obec v roli objednatele Studie SSZ poskytne jejímu zpracovateli podklady, které byly na úrovni obce 
pořízeny a kterými obec disponuje, zejména územní plán ve znění poslední změny, regulační plány, 
územní studie, informace o připravovaných záměrech v území v podobě územních studií a studií 
záměrů přes projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) po dokumentaci pro stavební 
povolení (DSP), dendrologické průzkumy, pasport zeleně apod., viz též tabulka č. 1. 

1.2. Požadavky na zpracovatele Studie SSZ 

Z obecně závazných právních předpisů nevyplývají požadavky na odbornou způsobilost 
zpracovatele Studie SSZ (též SSSZ). V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory 

z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 (OPŽP), kterými jsou mj. stanovena specifická 
kritéria přijatelnosti žádosti, však lze dotaci na pořízení Studie SSZ z OPŽP přiznat, jsou-li splněny 
mj. následující předpoklady: 

· Zpracovatelem SSSZ je autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura (autorizace 
A.3 ČKA) nebo s autorizací, která autorizaci pro obor krajinářská architektura v plném rozsahu 
zahrnuje6.  

· SSSZ může být zpracována jako územní studie; v takovém případě je členem zpracovatelského 
týmu 1) autorizovaný architekt pro obor územní plánování (autorizace A.2 ČKA) nebo 
s autorizací, která autorizaci pro obor územní plánování v plném rozsahu zahrnuje a 2) 

autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura (autorizace A.3 ČKA) nebo 
s autorizací, která autorizaci pro obor krajinářská architektura v plném rozsahu zahrnuje. 
Požadavek podle bodů 1) a 2) musí být naplněn dvěma rozdílnými osobami.   

· SSSZ je zpracována v souladu s Metodickým rámcem pro zpracování studií systému sídelní 
zeleně.  

                                                      

6  Autorizace udělovaná Českou komorou architektů podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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2. PRŮZKUMY A ROZBORY 

Provedení průzkumů a rozborů, přehledné uspořádání jejich výsledků a jejich věcná interpretace 
je podmiňujícím krokem pro formulaci návrhu systému sídelní zeleně. Interpretace výstupů 
průzkumů a rozborů závisí na výpovědní hodnotě hodnocených atributů ZPZ a dalších zjištěných 
dat.  

Popis současného stavu sídelní zeleně a formulace závěrů se zohledněním jeho systémových 
aspektů je zaměřen na poznání kvantitativních a kvalitativních charakteristik sídelní zeleně.  

2.1. Textová část průzkumů a rozborů 

Textová část průzkumů a rozborů obsahuje  

· popis území (kapitola 2.1.1.),  

· obsah a výsledky rozboru podkladů a terénních průzkumů (kapitola 2.1.2.), 

· hodnocení aktuálního stavu sídelní zeleně (kapitola 2.1.3.),  

· tabulky 

V textové části průzkumů a rozborů se dále uvede   

· popis zvolených postupů či metod průzkumů a rozborů a hodnocení stávajícího stavu sídelní 
zeleně nebo citace použité publikované metodiky, 

· odkazy na využité podklady a další zdroje informací (citace); výchozí podklady a zdroje 

informací budou Vždy přehledně uvedeny a jednoznačně identifikovány, 

· seznam výkresů a schémat grafické části průzkumů a rozborů.  

2.1.1. Popis území 

Popis území obsahuje popis přírodních podmínek zájmového území, základní charakteristiky 
primární struktury krajiny, zejména geomorfologické, geologické, pedologické, klimatické a 

biogeografické (potenciální přirozená vegetace, případně podrobnější diferenciace krajiny 
v geobiocenologickém pojetí), základní urbanistickou charakteristiku území (rozsah řešeného 
území, popis základní urbanistické struktury sídla) a limity v území (zejména technická a dopravní 
infrastruktura). 

Do popisu území je účelné zahrnout další relevantní údaje, demografické údaje (počet obyvatel, 
vývoj počtu obyvatel, věková struktura obyvatel), významné zdroje znečistění ovzduší (průmyslové 
provozy), významné zdroje hluku, atraktivitu sídla pro turistický ruch a její potenciál apod.  

2.1.2. Rozbor podkladů a terénní průzkumy  

Terénní průzkumy jsou podmiňující součástí zpracování Studie SSZ. Slouží jednak k ověření 
aktuálnosti informací obsažených ve shromážděných podkladech, jednak ke zjištění skutečností, 
které nejsou obsaženy v dostupných podkladech, avšak pro vyhodnocení aktuálního stavu sídelní 
zeleně a následný návrh systému sídelní zeleně jsou podstatné. Metoda terénních průzkumů musí 
směřovat k dosažení základních cílů Studie SSZ.  

Systém sídelní zeleně je součástí prostorového uspořádaní sídla a významně se podílí na jeho 
urbanistické kompozici. Proto se rozbor území zabývá také významem ZPZ pro urbanistickou 
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kompozici sídla. Konkrétní ZPZ, popř. jednotlivé vegetační prvky velmi často představují významné 
dominanty v kompozici, které dané území charakterizují. Dle potřeby vycházející z charakteru 
území je vhodné, mj. ve vazbě na historický vývoj sídla, provést analýzu historického vývoje zeleně. 

Na úrovni jednotlivých objektů zeleně, resp. ZPZ se terénní průzkum zaměřuje především na zjištění 
jejich kvalitativních charakteristik hodnocených z hlediska předpokládané funkce objektů zeleně, 

na jejichž základě je posuzována jejich funkčnost, a to až do úrovně strukturálních prvků, 

zastoupených v objektech zeleně. Shromažďují se údaje vypovídající o aktuálním stavu objektů 
zeleně (kvalitativní hodnocení); především se posuzuje 

· struktura vegetačních prvků  

· vhodnost druhové skladby, zastoupení vývojových stadií a pěstebního stavu dřevinných 
vegetačních prvků  

· stav technických prvků, zejména zpevněných ploch a vybavenosti  

· možnost uplatnění prvků podporujících udržitelné hospodaření s dešťovou vodou 

především z hlediska prostorových možností a logiky takového opatření, 

· přístupnost plochy, resp. objektu zeleně uživatelům. 

Zvláštní pozornost je nutno v rámci průzkumů a rozborů věnovat uličním stromořadím, které 
představují pro systém sídelní zeleně nepostradatelný liniový prvek, který se významně podílí na 
zajištění prostorové i funkční spojitosti systému sídelní zeleně.  

Pro účely Studie SSZ se hodnocení stavu stromořadí a jejich funkčnosti, resp. stability opírá 
o posouzení     

· úplnosti stromořadí, 

· pěstebního stavu stromořadí, 

· dendrologického potenciálu stromořadí (viz dendrologický potenciál objektu zeleně),  

· vhodnosti taxonů rostoucích ve stromořadí.  

Výběr zjišťovaných a dále vyhodnocovaných atributů a kritérií lze podle potřeby rozšířit.  

Na základě poznání kvalitativních charakteristik objektů zeleně a jejich strukturálních prvků vzniká 
pracovní návrh posouzení funkčnosti/stability či nefunkčnosti/nestability hodnocení objektů 
zeleně, zda je funkční/stabilní či nefunkční/nestabilní (viz stabilita objektu zeleně). Pracovní návrh 
je podkladem pro konečné multikriteriální posouzení funkčnosti/stability objektů zelené (viz 
kapitola 2.1.3). Rovněž je specifikována převládající funkce objektů zeleně pro potřeby klasifikace 

sídelní zeleně.  

Na úrovni sídelní zeleně jako celku se na základě poznání jejího současného stavu a jejího 
rozvojového potenciálu zaměřujeme především na posouzení jevů důležitých pro návrh systému 
sídelní zeleně. V rámci terénních průzkumů a rozborů je potřeba identifikovat, popsat a vyhodnotit 

rozpoznatelné kompoziční, provozní a funkční vztahy mezi jednotlivými objekty zeleně, ale též mezi 
objekty zeleně a strukturou okolní zástavby, a tyto vztahy zasadit do kontextu urbanistické 
struktury sídla jako celku.  

Průzkumy a rozbory směřují rovněž k poznání příčin nefunkčního stavu a rozpoznání potenciálního 
ohrožení očekávaných funkcí zeleně v řešeném území. Při rozboru těchto vztahů je nutné využít 
řady autorských přístupů pro pochopení individuality místa (metody fenomenologie) a rozvojového 
potenciálu.  
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Průzkumy a rozbory na úrovni aktuálního stavu sídelní zeleně jako celku se zaměřují zejména  

· na identifikaci provozních a prostorových bariér v území (prostupnost územím, spojitost 
systému) a znaků vypovídajících o nefunkčním vztahu mezi objekty zeleně navzájem, 

· na popis existujících kompozičních vazeb mezi jednotlivými objekty zeleně včetně 
specifikace případných zjevných příčin jejich nefunkčnosti,  

· na zjištění poznatků o návaznosti stávajících objektů sídelní zeleně na přírodní plochy a lesy 

v nezastavěném území v dotyku se sídlem. 

Popis současného stavu sídelní zeleně a formulace závěrů se zohledněním jeho systémových 
aspektů je zaměřen na poznání kvantitativních a kvalitativních charakteristik sídelní zeleně.  

Rozborová část se uzavírá bilancí současného stavu zeleně. Ta obsahuje kvantitativní i kvalitativní 
údaje a má formu databází, nejčastěji sestavených do přehledných tabulek uspořádaných podle 

jednotlivých ZPZ. 

2.1.3. Vyhodnocení aktuálního stavu sídelní zeleně 

Předmětem vyhodnocení je soubor ZPZ za celé řešené, resp. zájmové území. K vyhodnocení jsou 
využity zjištěné charakteristiky (atributy) jednotlivých ZPZ. Výsledek multikriteriálního hodnocení 
bude vždy obsahovat celkové posouzení funkčnosti jednotlivých ZPZ, resp. jejich stability. 

Hodnocení aktuálního stavu sídelní zeleně se provádí na základě rozboru relevantních podkladů 
a vlastních provedených terénních průzkumů, které jsou zaměřeny na objekty zeleně a na jejich 
vzájemné vztahy (systémové aspekty stávajícího stavu zeleně) v řešeném území.  

Vyhodnocení aktuálního stavu sídelní zeleně představuje formulaci komplexního odborného 
názoru, na kterém se v různé míře podílí interpretace zajištěných existujících podkladů a výsledků 

vlastních terénních průzkumů.   

K tomuto účelu se využijí také všechny relevantní doposud zpracované oborové dokumenty. Mezi 
takové dokumenty pořízené na úrovni obce především patří pasport zeleně, management plán 
péče a v neposlední řadě výstupy z dendrologických průzkumů. Nejen pro posouzení systémových 
aspektů sídelní zeleně jsou významné rovněž již zpracované strategické dokumenty, např. 
strategické plány rozvoje měst, adaptační strategie, územní studie či koncepce veřejných 
prostranství. Žádný z uvedených dokumentů není pro zpracování Studie SSZ podmiňující. Jejich 

obsah se může předmětu Studie SSZ dotýkat jen nepřímo, nebo ve velmi omezené míře; přesto 
využití takto získaných informací, jsou-li k dispozici, je pro zpracování Studie SSZ užitečné. Návrh 
SSZ může přispět k plnění cílů různě zaměřených existujících strategií nebo k realizaci vybraných 
opatření obsažených v koncepcích.  

Na úrovni jednotlivých objektů zeleně, resp. ZPZ vyhodnocení obsahuje 

· určení převládající funkce objektu zeleně,  

Vzhledem k předpokládanému využití Studie SSZ jako podkladu pro územní plánování lze 
při vyhodnocení funkčnosti ZPZ vycházet z klasifikace sídelní zeleně (jejího funkčního 
členění) obsažené v právní úpravě územního plánování7. Toto členění však nemusí vždy 
vyhovovat očekávanému využití Studie SSZ jako koncepčního dokumentu rozvoje sídelní 

                                                      
7 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů  
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zeleně. Proto je vhodné toto funkční členění podle potřeby upravit a s využitím dalších 
klasifikačních kritérií (zohledňujících např. velikost a charakter sídla) upřesnit. 

· konečné posouzení funkčnosti ZPZ, resp. její stability (výsledek a interpretace 
multikriteriálního hodnocení provedeného v rámci terénního průzkumu na úrovni 
strukturálních prvků),  

· vyhodnocení stavu ZPZ z hlediska plnění ekologických funkcí, 

· vyhodnocení dendrologického potenciálu dřevin, 

· vyhodnocení zjištěných kvantitativních údajů vázaných na ZPZ. 

Na úrovni sídelní zeleně jako celku vyhodnocení obsahuje  

· posouzení prostorové struktury stávajících ZPZ a jejich vzájemných prostorových 
a funkčních vazeb s využitím vhodných indikátorů zvolených podle konkrétních podmínek 
sídla či jeho částí (např. funkce ZPZ, charakteristika přechodu zastavěného území do krajiny, 
spojitost systému apod.), 

· vyhodnocení souboru ZPZ za celé řešené, resp. zájmové území na základě zjištěných 
charakteristik (atributů) jednotlivých ZPZ,  

· vyhodnocení variability urbanizovaného prostředí s důrazem na různorodost (pestrost, 
kombinaci) funkčních typů zeleně se zohledněním jejich benefitů a ekosystémových služeb, 

· lokalizaci sídelní zeleně z hlediska její dostupnosti pro obyvatele, resp. uživatele, 

Nejen pro posouzení prostorové struktury stávajících ZPZ lze využít certifikovanou 
metodiku "Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury"8, která je určena zejména pro 
pořizovatele a projektanty územně plánovacích podkladů a dokumentací. 

· využitelnost sídelní zeleně pro oddechové a sportovní aktivity různých věkových 
a zájmových skupin uživatelů (např. rodiče s malými dětmi, teenageři, senioři, pejskaři, 
cyklisté, in-line bruslaři, výletníci), 

· rozbor návaznosti stávajících ZPZ na krajinnou zeleň (přírodní plochy a lesy 
v bezprostředním okolí sídla,  

· vyhodnocení funkčního významu uličních stromořadí pro spojitost systému sídelní zeleně, 

· vyhodnocení stávajících skladebných částí ÚSES a vodních prvků z hlediska možností jejich 
využití v návrhu systému zeleně. 

Kvantitativní bilance obsahuje především výměry ZPZ, které jsou vymezeny jednoznačně vedenou 
hranicí (tato zjištění se opírají o data katastru nemovitostí, zpravidla poskytnuté objednatelem), 
přehledy zastoupených funkčních typů zeleně a v neposlední řadě údaje o vlastnických vztazích 
obce k ZPZ.   

Kvalitativní bilance detailně popisuje a hodnotí stabilitu jednotlivých ZPZ, mj. jejich funkčnost ve 
vazbě na jejich klasifikaci podle funkčních typů zeleně, případně dílčích částí území (je-li to účelné), 
a příčiny jejich nestability.  

Závěry formulované na základě provedených průzkumů a rozborů přehledně shrnují informace 
o aktuálním stavu sídelní zeleně jako celku.  

                                                      
8  Certifikovaná metodika Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva 

pro místní rozvoj v odkazu https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-

uzemniho-planovani-mmr/9-ostatni-stanoviska-a-metodiky/standardy-dostupnosti-verejne-infrastruktury   
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2.2. Grafická část průzkumů a rozborů  

Grafická část průzkumů a rozborů obsahuje mapy, výkresy a schémata, které přehledně zobrazují 
zjištění popsaná v textové části průzkumů a rozborů.  

 

Tab. č. 2: Přehled výkresů průzkumů a rozborů  

Název výkresu Doporučené měřítko*) Obsah výkresu – znázorněné téma  

Širší vztahy 1:10 000 – 1:25 000 Znázornění skutečností a jevů v zájmovém území, 
které mají určující vztah k systému sídelní zeleně 

Současný stav sídelní zeleně 1: 5 000 Grafické znázornění aktuálního stavu ZPZ 

Problémový výkres 1: 5 000 Grafické znázornění zjištěných problémů (jevů a 
skutečností), které je nutné řešit v návrhu systému 
sídelní zeleně 

Výkresy, schémata dle potřeby Doplňující grafické přílohy potřebné ke 
srozumitelnému popisu aktuálního stavu sídelní 
zeleně, popř.  případně doplňující výkresy; obsahují 
důležité prvky a jevy zkoumaného území, které 
nebylo možné nebo účelné zobrazit v jiných 
výkresech.  

*) V konkrétních specifických případech je možné měřítko výkresu po dohodě s objednatelem upravit  
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3. NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

3.1. Textová část návrhu 

Textová část návrhu systému sídelní zeleně obsahuje  

· návrh základní struktury sídelní zeleně, resp. rozvojových os a rozvojových uzlů, jejich popis 

a charakteristika (kapitola 3.1.1.),  

· návrh systému sídelní zeleně (kapitola 3.1.2.), 

· návrh opatření (kapitola 3.1.3.), 

· tabulky. 

V textové části návrhu se dále uvede   

· odkazy na využité podklady a další zdroje informací (citace); výchozí podklady a zdroje 

informací budou vždy přehledně uvedeny a jednoznačně identifikovány, 

· seznam výkresů a schémat grafické části návrhu systému sídelní zeleně.  

3.1.1. Rozvojové osy a uzly systému sídelní zeleně  

U objektů zeleně lze rozpoznat jejich dvojí aspekt existence. Individuální aspekt je dán především 
vymezním jejich funkce v konkrétním prostoru. Systémový aspekt je odvovozován od jejich role, 
kterou hrají v systému sídelní zeleně.  

Individuální aspekt základních ploch 

V prostorové mozaice se jednotlivé základní plochy od sebe liší: 

· vlastnostmi ekologickými (schopností sdružovat taxony do odlišných společenstev) 
a prostorovými (konfigurací reliéfu, hydrickým gradientem, výškovým gradientem apod.), 

· funkčním potenciálem (přirozenými předpoklady plnit určité požadované funkce), 

· mírou uplatnění potenciálu při dnešním využití území, 

· mírou uplatnění potenciálu v navržené prostorové koncepci (stabilita nebo nestabilita 

plochy). 

Systémový aspekt základních ploch zeleně 

Systémový aspekt zohledňuje funkci každé individuální základní plochy jako součásti systému 
zeleně. Zachycuje prolínání jednotlivých dominantních funkcí v prostorově spojitém systému 
rozvojových os a rozvojových uzlů v rámci urbánní osnovy a rozvíjí prostorové rozmístění ploch 
zeleně a jejich dominujících funkcí ve vazbě na společenskou poptávku po těchto funkcích.   

Kvalitu a význam ZPZ neurčují jen jejich vlastnosti, ale i jejich umístění v urbánní osnově sídla, 
kterou se rozumí prostorově spojitá a v čase trvalá, funkčně uspořádaná síť zastavěných 
a nezastavěných prostorů, která uspokojuje potřeby obyvatel.  

Jednotlivé ZPZ (stabilizované i navržené) spolu prostorově a funkčně souvisí a vytvářejí logický 
prostorový systém, který prorůstá organismem města a je velice často funkčně napojen na 
vodohospodářskou strukturu v sídle. Je protiváhou zastavěným plochám, dotváří je někdy svou 
jednotou, jindy kontrastem. Návrh SSZ se opírá o vymezení rozvojových os a rozvojových uzlů 
systému sídelní zeleně. 
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Rozvojové osy systému sídelní zeleně představují systém budovaný vzájemnými prostorovými 
i funkčními vazbami mezi jednotlivými základními plochami zeleně, resp. objekty zeleně. Do takto 

definovaných a vymezených os systému sídelní zeleně jsou prioritně směřovány rozvojové 
strategie. Nejen proto jsou nazvány jako "rozvojové osy systému sídelní zeleně". Soustava 

rozvojových os se opírá o významné (zpravidla historicky vyvinuté) objekty zeleně, které navazují 
na krajinné struktury v širším zájmovém území města.  

Rozvojové uzly představují významná rozvojová území, ve kterých se často kříží rozvojové osy 
systému zeleně různého významu. Rozvojové uzly jsou území, která jsou zvláště významná 
z hlediska prostorových souvislostí sytému zeleně. Rozvojové uzly jsou také zpravidla tvořeny 
základními plochami zeleně. 

Vymezení rozvojových os a uzlů sídelní zeleně je koncepčním krokem navrhování SSZ, kterým se 
vymezuje základní struktura SSZ. Průběh rozvojových os je dán přírodními podmínkami, 
historickým vývojem sídla a funkčními vztahy. Velmi často jsou atributy ZPZ ve vymezených 
rozvojových osách relativně homogenní. Tato skutečnost umožňuje stanovit jejich převládající 
funkci, případně stanovit jednotnou (podobnou) rozvojovou strategii pro skladebné prvky (ZPZ) na 

rozvojové ose. Takto je usnadněna optimalizace zastoupených funkčních typů zeleně v rozvojových 
osách systému sídelní zeleně s důrazem na jejich benefity a ekosystémové služby (funkce) a 

poptávku po nich.  

V konkrétních případech je reálné a účelné navrhnout určitou hierarchizaci rozvojových os. 

Z hlediska vztahu k urbanistické struktuře sídla a významným krajinným fenoménům v území lze 

rozvojové osy systému zeleně rozdělit na: 

· tranzitní (průběžná) 

· cirkulární (okružní) 

· radiální (paprskovitě se rozbíhající) 

· konektivní (propojovací) 

Z hlediska funkčních vztahů v systému zeleně sídla lze rozlišit osy: 

· polyfunkční (pro rozvojovou osu nelze stanovit jednu převládající funkci) 

· monofunkční (pro rozvojovou osu lze stanovit jednu převládající funkci, např. rekreační, 
ekologickou atd.) 

Pokud v systému zeleně dochází k částečnému prostorovému překryvu rozvojových os 
a biokoridorů územního systému ekologické stability, předpokládá se dále návrh opatření zejména 
v podobě pěstebních a výchovných zásahů podporujících obnovu přirozených společenstev 
odpovídajících příslušným biogeografickým podmínkám v biocentrech a možnost jejich šíření 
prostřednictvím biokoridorů regionální, popř. nadregionální úrovně ÚSES.  

3.1.2. Návrh systému sídelní zeleně 

Prostorové vymezení SSZ jako funkčně a dle možností prostorově spojitého systému ploch zeleně 
zastavěného území a vodních prvků v návaznosti na zeleň v krajině je základním cílem návrhové 
části tohoto dokumentu. Systém zeleně, který splňuje tuto charakteristiku je chápán jako základní 
nástroj pro adaptaci sídelního prostředí na změnu klimatu s přímou vazbou na benefity zeleně. Při 
navrhování SSZ je kladen důraz na funkčnost jeho skladebných prvků a na jeho maximální funkční 
a prostorovou spojitost s důrazem na plnění jeho ekosystémových služeb.  
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Návrh SSZ je na základě rozboru přírodních, resp. ekologických podmínek území (klima, reliéf, vodní 
režim, fauna a flora), poznání urbanistické struktury sídla včetně případné analýzy historického 
vývoje ploch zeleně a stávajícího stavu sídelní zeleně srozumitelně popsán, vysvětlen a zdůvodněn.   

V textové části se navrhuje a popisuje využití ZPZ, a to jak stávajících, tak nově navrhovaných. 
Součástí návrhu na úrovni ZPZ je posouzení jejich využitelnosti pro SSZ, zejména pak jejich role 
v hierarchii SSZ (rozvojové osy, rozvojové uzly). 

Návrh systému sídelní zeleně, resp. jeho vymezení obsahuje: 

· popis systému sídelní zeleně jako celku s vymezením významu jednotlivých rozvojových os 
a uzlů pro celý systém, 

· návrh funkčního využití všech ZPZ, a to jak stávajících, tak nově navrhovaných, 

· návrh způsobu propojení systému zeleně sídla a krajinné zeleně,  

· návaznost, event. překryv SSZ s ÚSES.  

3.1.3. Návrh opatření 

3.1.3.1. Návrh opatření na úrovni jednotlivých základních ploch zeleně  

Návrh opatření je zacílen na specifikaci opatření k dosažení jejich plné funkčnosti (především na 
základě provedených analýz a jejich interpretací) a udržitelnosti jednotlivých ZPZ a uličních 
stromořadí. Cílem navrhovaných opatření je 

· dosažení plné funkčnosti a udržitelnosti ZPZ na úrovni vegetačních i technických prvků 

· dosažení plné funkčnosti a udržitelnosti uličních stromořadí (doplnění, obnova, soubor 
pěstebních opatření), 

· zařazení ZPZ, případně stromořadí, do intenzitních tříd údržby. 

Významnou roli v návrhu opatření má skutečnost, zda ZPZ je či není součástí rozvojové osy, 

případně rozvojového uzlu při zohlednění jejich role v navržené hierarchizaci. 

3.1.3.2. Návrh opatření na úrovni systému zeleně  

Návrh opatření na úrovni systému zeleně jako celku je zaměřen na posílení nebo vytvoření 
prostorových a funkčních vazeb mezi jednotlivými plochami. Základním cílem těchto opatření je 
dosažení maximálně možného prostorově spojitého systému zeleně (tj. odstranění bariér, zajištění 
prostupnosti územím, specifikace požadavků na nové plochy zeleně s ohledem na jejich 

dostupnost, poptávku po ekosystémových službách atd.). 

Návrh opatření je zaměřen především na: 

· posílení nebo vytvoření prostorových a funkčních vazeb mezi jednotlivými plochami 
s převažujícími přírodními složkami (tvořící základ SSZ), a to s důrazem na zvýšení odolnosti 
sídel a jejich schopnosti přizpůsobit se projevům změny klimatu, 

· zlepšení prostorové struktury objektů zeleně a jejich vzájemných prostorových a funkčních 
vazeb, optimalizace zastoupených funkčních typů zeleně v rozvojových osách systému 
sídelní zeleně s důrazem na jejich benefity a ekosystémové služby, 
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· zlepšení nebo vytvoření podmínek pro udržitelné hospodaření s vodou v objektech zeleně 
(opatření pro zlepšení mikroklimatu, vsakovací a retenční objekty, objekty pro akumulaci 
a vodní prvky),9 

· začlenění objektů zeleně, vegetačních ploch a vegetačních prvků do adaptačních strategií, 

· specifikaci možností na rozšíření ploch sídelní zeleně a možnosti jejího rozvoje 
v zastavěném území,  

· specifikaci principů managementu péče o sídelní zeleň včetně odhadu její finanční 
náročnosti, 

· odstranění střetů a disproporcí v nárocích a možnostech uplatnění zeleně při rozvoji sídla, 
odstranění provozních a prostorových bariér v území pro zvýšení prostupnosti územím 
a dosažení maximálně možné spojitosti systému sídelní zeleně, 

· řešení dostupnosti objektů zeleně pro konkrétní lokality, 

· návrh úprav systému sídelní zeleně k rozšíření možnosti využití objektů zeleně pro 

oddechové (relaxační a rekreační) a sportovní aktivity různých věkových a zájmových skupin 
obyvatel (např. rodičů s malými dětmi, teenagerů, seniorů, pejskařů, cyklistů, in-line 

bruslařů, výletníků). 

Jako opatření lze navrhnout např. 

· změny funkčních typů stávajících ZPZ, optimalizace jejich režimu nebo intenzity péče 
o stávající objekty zeleně, 

·  nové plochy sídelní zeleně ve vazbě na plánovaný rozvoj sídla včetně jejich prostorových 
a funkčních parametrů, případně parametrů doporučeného managementu, 

· převody, přeměny a obnovu vegetačních prvků nebo jejich částí v objektech zeleně. 

Je-li to účelné, Studie SSZ navrhne prioritizaci, případně etapizaci opatření.  

Zlepšení aktuálního stavu sídelní zeleně často vyžaduje kombinaci či posloupnost jednotlivých 
opatření, která na sebe navazují nebo se podmiňují. Taková potřeba vyžaduje formulaci 
(zpracování) rozvojové strategie. Tou se rozumí soubor opatření a jejich časová posloupnost 
umožňující naplnění definovaného cíle včetně rámcové specifikace nákladů na realizaci a budoucí 
údržbu.     

Na základě zkušeností z různých měst ČR se jeví jako užitečné definovat pro vybrané části systému 
sídelní zeleně (rozvojové osy s rozvojové uzly nebo jejich části) určitou převládající funkci. Tato 
dominantní/převládající funkce části SSZ pak určuje rozvojovou strategii (např. pro vegetační prvky 
v rámci určité dílčí části systému sídlení zeleně lze na základě dominantní/převládající funkce 
stanovit pěstební cíl, ke kterému by řada základních ploch v systému zeleně měla být vedena).  

Návrh rozvojové strategie pro vybrané části systému sídelní zeleně (rozvojové osy a uzly nebo jejich 
části)  pak směřuje k zajištění 

· dostatečné rozlohy a kvality (stability) vegetačních prvků (pěstební stav, vývojová fáze),  

· prostorové a funkční spojitosti jednotlivých rozvojových os a uzlů, 

· rozmanitosti funkčních typů sídelní zeleně v závislosti na demografických ukazatelích 
a „společenské poptávce“, 

· rozmanitosti skladebných částí systému v závislosti na pestrosti ekologických rámců území. 

                                                      
9  Viz např. Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu 
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3.1.4. Tabulky 

Textovou část návrhu řešení uzavírají tabulky. Uvádějí informace potřebné k bilancování 
prostorových a dalších nároků navrženého stavu.  

Základem tabulkového přehledu (databáze) je struktura ZPZ za celé území. Databáze ZPZ vychází 
z rozborové části a uplatní se v návrhu Studie SSZ. Tabulky obsahují všechny atributy 

stabilizovaných i navrhovaných ZPZ, které jsou zahrnuty v návrhové části (návrh opatření, 
vymezení SSZ, navrhované zařazení skladebných prvků zelené infrastruktury do SSZ, příslušnost k 

rozvojové ose systému sídelní zeleně atd.).  

Tabulky mohou být zařazeny přímo do příslušné části textu. Vzhledem k jejich předpokládanému 
rozsahu se však doporučuje, v zájmu přehlednosti a snadné orientace uživatelů ve Studii SSZ, 
zařadit tabulky do příloh; textová část pak obsahuje seznam tabulek v přílohách.  

3.2. Grafická část návrhu  

Grafická část návrhu obsahuje mapy, výkresy a schémata. Přehledně zobrazuje stávající 
i navrhované prvky systému sídelní zeleně a systémové aspekty sídelní zeleně. Přehled výkresů 
a schémat uvádí tabulka č. 3. 

Tabulka č. 3: Přehled výkresů návrhu systému sídelní zeleně 

Název výkresu Doporučené měřítko*) Obsah výkresu – znázorněné téma 

Širší vztahy 1:10 000 - 1:25 000 Návaznost systému sídelní zeleně na krajinu v okolí sídla 

Návrh systému sídelní 
zeleně 

1: 5 000 Komplexní návrh funkčního a prostorového uspořádání 
systému zeleně, včetně vymezení jeho skladebných prvků na 

úrovni rozvojových os a uzlů i ZPZ 

Návrh opatření 1: 5 000 Grafické znázornění navržených opatření  

Výkresy, schémata dle potřeby Doplňující grafické přílohy potřebné ke srozumitelnému 
popisu návrhové části systému sídelní zeleně, základní 
kompozičně prostorové schéma SSZ (rozvojové osy a uzly), 

případné znázornění prioritizace nebo etapizace navržených 
opatření 

*) V konkrétních specifických případech je možné měřítko výkresu po dohodě s objednatelem upravit 
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4. NÁVRH TÉMAT PRO ZAPRACOVÁNÍ DO ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 

PODKLADŮ 

V případě zpracování dokumentu "Studie systému sídelní zeleně" podle tohoto metodického rámce 
se vždy uvedou její dílčí části nebo témata uplatnitelná jako zdroj informací pro plánování rozvoje 
území, včetně přípravy územního plánu a dalších dokumentací. K takovým patří zejména:  

· rozbor současného stavu zeleně v sídle a v případě potřeby v jeho bezprostředním okolí 
v měřítku odpovídajícím velikosti řešeného území (zpravidla 1 : 5 000)  

· návrh funkčního a prostorového uspořádání systému zeleně.  
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5. STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ A ZELENÁ INFRASTRUKTURA 

Vypořádání vztahu systému sídelní zeleně (SSZ) a zelené infrastruktury (ZI) v rámci Studie SSZ je 
důležitým krokem. Základním východiskem je fakt, že SSZ a ZI se v konkrétním území opírají 
o shodné prostorové jednotky, tj. objekty zeleně, resp. plochy zeleně pro potřeby prostorového 
plánování. Při vymezování úlohy či významu ploch zeleně, resp. objektů zeleně pro potřeby SSZ a 
pro potřeby vymezení ZI jsou však akcentována různá kritéria, popř. stejným kritériím je přisuzován 
jiný význam či jiná váha.  

Systém sídelní zeleně zásadním způsobem akcentuje snahu k dosažení funkční spojitosti systému 
zeleně v sídelním prostředí, resp. v bezprostřední vazbě na sídelní struktury, a to i zapojením ploch 
zeleň v doplňkové funkci (zeleň obytných souborů apod.). SSZ patří mezi standardizované jevy 
územního plánu. V návrhu SSZ se uplatňují prvky ZI. 

Zelená infrastruktura zásadním způsobem akcentuje plnění široké škály ekosystémových služeb, 
resp. funkcí v krajině obecně, tedy nejen v sídle. Plochy vodní a pro hospodaření s vodou jsou na 
stejné hierarchické úrovni jako vegetační plochy. Nový stavební zákon10 zahrnuje zelenou 

infrastrukturu, slouží-li veřejné potřebě, do veřejné infrastruktury. Konkrétní vymezení prvků 
zelené infrastruktury v procesu územního plánování vyplývá z potřeb daného území.  

Studie SSZ vytváří nabídku pro formulaci systému sídelní zeleně v urbanistické koncepci územního 
plánu a pro začlenění objektů zeleně do návrhu ZI vymezené v územním plánu. 

Základní principy/pravidla pro uplatnění prvků ZI v územním plánu formuluje Metodika 
vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu 
(KUČERA, P. a kol., 2023), certifikovaná Ministerstvem pro místní rozvoj. Zelená infrastruktura 
vymezovaná v územním plánu je podle této metodiky tvořena nosnými, podpůrnými a 

doplňkovými prvky. Uvedené kategorie se liší jednak prostorovými a funkčními parametry, jednak 
způsobem vyjádření v územním plánu.   

Konkrétní vymezení prvků zelené infrastruktury v územním plánu vyplývá z podmínek a potřeb 
daného území. Důvody pro zařazení ploch do systému ZI v příslušné kategorii vyplývají z místních 
podmínek, prostorového kontextu a ze zjištěného deficitu ekosystémových služeb. Vymezování 
prvků ZI v souladu s cíli a úkoly územního plánování je vedeno snahou o harmonické a účelné 
uspořádání funkcí území a je dále ovlivněno požadavky vyplývajícími z nadřazené územně 
plánovací dokumentace a objektivně zjištěnými potřebami obyvatel území. 

Lze předpokládat, že nejvýznamnější objekty zeleně SSZ budou v územních plánech obcí 
vymezovány jako nosné prvky ZI a podstatná část objektů zeleně, které tvoří SSZ budou využity při 
vymezování podpůrných prvků ZI. V souladu s uvedenou metodikou však určité plochy plnící funkce 
sídelní zeleně nemusejí být vždy vymezeny jako součást zelené infrastruktury v územním plánu, 
případně mohou být považovány za prvky doplňkové. Územní podmínky pro jejich zachování či 
vytvoření představují podmínky využití konkrétních ploch s rozdílným způsobem využití.  
  

                                                      
10  § 10 Zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů  
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SLOVNÍK VYBRANÝCH OBOROVÝCH POJMŮ 

Dendrologický potenciál objektu zeleně  

Dendrologický potenciál objektu je celková schopnost existujících dřevinných vegetačních prvků 
konkrétního objektu zajistit stabilitu prostorové struktury, resp. kompozice. 

Dendrologický průzkum 

Předmětem dendrologického průzkumu je zjištění vybraných vlastností dřevinných vegetačních 
prvků a posouzení jejich kvality a stability. Dendrologický průzkum je zpravidla pořizován pro 
jednotlivé objekty systému zeleně (např. parky), nebo vegetační prvky (např. stromořadí), může 
být proveden pro část obce nebo pro celé území obce (města). Rozsah zjišťovaných charakteristik 
dřevinných vegetačních prvků nad rámec standardu pro zpracování dendrologického průzkumu11 

se řídí účelem jeho zpracování.  

Intenzitní třída udržovací péče (IT) 

Jednotlivé základní plochy (objekty) zeleně je nutno přiřadit do různých intenzitních tříd udržovací 
péče. Toto zařazení by mělo zohledňovat významu těchto ploch v systému zeleně sídla (různá 
důležitost, význam a funkce jednotlivých ploch) a současně disponibilní finanční prostředky na 
údržbu zeleně. V ideálním případě je intenzitní třída udržovací péče přiřazena jednotlivým 
objektům zeleně ve studii systému sídelní zeleně, kdy je zohledněn širší kontext a význam. ČSN 83 
9001 definuje intenzitní třídu péče o zeleň jako kvantitativně a kvalitativně stanovený rozsah 
intenzity péče o prvky nebo objekty zeleně. Intenzitní třída údržby konkrétního vegetačního nebo 
technického prvku je definovaná souborem pracovních operací a četností jejich opakování (je tedy 
specifikováno jaké pracovní operace se mají v rámci údržby provádět a jak často). Objekty zeleně 
jsou zařazovány do čtyř, zpravidla ovšem do tří intenzitních tříd. 

1. IT –  mimořádné nároky na pravidelnou péči u architektonicky náročných ploch s vysokou 
reprezentační hodnotou na zvláště exponovaných stanovištích a nadprůměrné nároky na 
péči u ploch zeleně v centrálních a centru blízkých oblastech městských částí s významem 
utvářejícím vzhled města či městské části 

2. IT –  průměrné nároky na pravidelnou péči u všech vnitroměstských ploch zeleně, pokud nejsou 
zařazeny do 1. IT. Typicky zpravidla zahrnuje zeleň bydlení jako funkční typ zeleně 
s nejvyšším podílem v systémech zeleně sídel 

3. IT –  nízké nároky na pravidelnou péči, odlehlé objekty, plochy ležící ladem, plochy přírodní a 
přírodě blízké, podporující biodiverzitu. Zpravidla funkční typy krajinné zeleně na území 
města 

4. IT -  bez pravidelné péče.  

Klasifikace sídelní zeleně 

Sídelní zeleň lze klasifikovat podle různých (např. funkčních) kritérií či hledisek. Pro účely Studie 
SSZ jako podkladu pro územní plánování lze využít členění podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Toto členění je vhodné 
s využitím dalších klasifikačních kritérií doplnit, podrobněji členit, případně agregovat. Výchozí 
metodické možnosti pro dosažení vyšší využitelnosti a zároveň srozumitelnosti výstupů Studie SSZ 

nabízí tabulka č. 4 na str. 20.   

                                                      
11 Standard SPKK A01 001:2018 Hodnocení stavu stromů, AOPK ČR (2018)   
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Tab. č. 4: Srovnání možností funkčního členění sídelní zeleně  

Funkční členění zeleně pro 
potřeby Studie SSZ 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., obecných 
požadavcích na využívání území  

Zelená 
infrastruktura12 

Parky Plochy zeleně – parky a parkově upravené plochy  

[§ 7a odst. 3 písm. b)] 

Nosné prvky 

Parkově upravené plochy  

Rekreační zeleň 

Ochranná zeleň Plochy zeleně ochranné a izolační  

[§ 7a odst. 3 písm. d)] 

Nábřeží v sídlech Plochy zeleně sídelní ostatní  

[§ 7a odst. 3 písm. e)] Stabilizační vegetace svahů 

Les Plochy lesní všeobecné  

[§ 15 odst. 3 písm. a)] 

Zahrada u individuální zástavby* Plochy zeleně – zahrady a sady  

[§ 7a odst. 3 písm. c)] 

(Někdy) podpůrné prvky 

Zeleň obytných souborů* uvedené kategorie funkčního členění sídelní 
zeleně vyhláška specificky neupravuje  

Zeleň občanské vybavenosti* 

Zeleň komerčních ploch* 

Zeleň dopravních staveb* 

Zeleň školních a kulturních zařízení*  

Zeleň sportovních areálů* 

Zeleň vodotečí*  

Zeleň zdravotnických zařízení* 

Hřbitovy Plochy občanského vybavení – hřbitovy  

[§ 6 odst. 3 písm. f)] 

Zahrádkářské osady Plochy rekreace – zahrádkářské osady  

[§ 5 odst. 3 písm. c)] 

*)  Funkční typy sídelní zeleně v doplňkové (vedlejší) funkci; plochy zeleně uvedených funkčních typů obvykle nezakládají 
paralelní strukturu s hranicemi ploch v územním plánu (jsou součástí např. ploch bydlení, ploch dopravní 
infrastruktury apod.), nelze je ztotožňovat s doplňkovými prvky zelené infrastruktury (viz Kučera a kol., 2023). 
Z hlediska významu těchto funkčních typů v rámci SSZ je však nezbytné je do řešení Studie SSZ zahrnout. 

Les 

Plochy lesních porostů v zastavěném území sídel nebo v jeho blízkém okolí představují 
nezanedbatelný podíl sídelní zeleně s významnou rekreační funkcí, resp. rekreačním potenciálem. 
Poptávka po mimoprodukčních funkcích zvláště městských lesů se v poslední době významně 
zvyšuje. Hospodaření v rekreačně využívaných lesích vyžaduje specifické postupy, často odlišné od 
běžných způsobů hospodaření, a to mj. v závislosti na charakteru a intenzitě rekreačního využití. 
Smyslem jejich zavedení je dosažení rovnováhy mezi produkčními i mimoprodukčními funkcemi 
lesa, která umožní jak realizaci ekonomických cílů vlastníka, tak požadavky veřejnosti na různé 
způsoby rekreace. V určitých případech lze, po dohodě s vlastníkem, zvážit převedení vybraných 
lesních porostů z kategorie lesů hospodářských do kategorie lesů zvláštního určení.13 

                                                      
12  Základní klasifikace prvků zelené infrastruktury dle Kučery a kol. (2023)  
13  § 6 zákona č. 289/195 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon) 
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Management péče o sídelní zeleň (MGP)  

Management péče o sídelní zeleň (MGP) je oborově chápán jako suma všech potřebných činností 
k péči o sídelní zeleň směřující k dosažení její maximálně možné kvality při optimálním využití 
disponibilních zdrojů.  

MGP zahrnuje oblast pořizování a správy nástrojů informační správy sídlení zeleně (např. pasport 
zeleně a další technicko-provozní podklady), oblast průzkumů a rozborů týkajících se funkčního 
stavu sídelní zeleně se zvláštním zřetelem na systém sídelní zeleně. 

Jako podklad pro praktický výkon MGP, jeho plánování a financování, spadající do samostatné 
působnosti obcí, mohou obce pořídit samostatný dokument – Management plán. 

Management plán (MP) 

Management plán je dokument, který specifikuje soubor opatření, která zajistí rozvoj a 

dlouhodobou existenci vegetačních prvků v objektech zeleně, a to v souladu s jejich funkčním 
využitím a programovými, prostorovými a kompozičními zásadami, které se pro objekty zeleně 

stanovují. MP má oporu v ČSN 83 9051: Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a 
udržovací péče o vegetační plochy. 

Management plán 

· specifikuje systémovou péči o objekty zeleně, především intenzitu a technologii péče, 
nejčastěji na dobu jednoho roku. Pokud je tato část zpracována jako samostatný dokument 
je označována jako Plán péče. Nezbytným podkladem pro Plán péče je Pasport zeleně. 

· stanovuje postupy ke stabilizaci objektů zeleně a jejich další rozvoj. Principy (záměr) 
stabilizace vychází především z analytické části Studie SSZ.  MP může rovněž zahrnovat 
rozpracovaná opatření směřující k rozvoji objektu zeleně, a to v případech, že jsou tato 
známá z dalších/jiných oborových podkladů 

· fakultativně specifikuje návrh pěstebních opatření u dřevinných vegetačních prvků. Pokud 
je tato část zpracována jako samostatný dokument je označována jako Projekt pěstebních 
opatření. Nezbytným podkladem pro zpracování projektu pěstebních opatření je 
dendrologický průzkum, který (nejen s ohledem na jeho pracnost) není zpravidla k dispozici 
pro všechny objekty sídelní zeleně. 

Objekt sídelní zeleně 

Objekt zeleně představuje samostatný funkční celek, který je výsledkem tvůrčí činnosti založené na 
principech uplatňovaných v krajinářské architektuře. Základní podmínkou udržitelnosti objektu 
sídelní zeleně je systémová péče. Podle převládající funkce objektů sídelní zeleně rozlišujeme řadu 
jejich funkčních typů (např. zahrada, park, zeleň dopravních staveb aj.).  

Objekt sídelní zeleně označujeme pro potřeby prostorového plánování pojmem základní plocha 
sídelní zeleně (ZPZ), resp. plocha sídelní zeleně.   

Pasport zeleně (PZ) 

Pasport zeleně patří mezi základní oborové nástroje, je základním technicko-provozním podkladem 
pro výkon správy zeleně. Zpracovává se jako samostatný dokument a tvoří základní informační 
vrstvu oborového geografického informačního systému (GIS).  

Pasport zeleně obsahuje základní kvantitativní analýzu složení a skladby vegetačních a technických 
prvků na plochách sídelní zeleně. Mapová část PZ část zachycuje prostorovou lokalizaci vegetačních 
(technických) prvků ve vztahu k vymezeným hranicím (pozemkové parcely, hranice základních 
ploch, katastrální území apod.), datová část PZ obsahuje všechny potřebné kvantitativní a popisné 
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údaje o daných prvcích (počty a výměry jednotlivých vegetačních prvků, vlastnické vztahy apod.) 

Zcela standardní je přímá provázanost s prostředím GIS a využití dat katastru nemovitostí. 
V současné době jsou tedy PZ zásadně zpracovávány jako logická a nenahraditelná vrstva 
geografických informačních systémů (GIS) sídel. Základní úlohou, která je řešena nad pasportem 

zeleně je bezpochyby problematika ekonomiky (nákladovosti, časové náročnosti) údržby. PZ je tedy 
základním podkladem pro projekt údržby zeleně.  

PZ zpravidla pořizuje v samosprávné působnosti obec, resp. útvar obecního úřadu, který je 

odpovědný za správu zeleně příslušné obce. Základním podkladem mapové části je katastrální 
mapa, obvyklé měřítko výstupu je 1 : 1 000 (v případě potřeby 1 : 500). Informace obsažené v PZ 
lze využít pro Studii SSZ především pro detailní charakteristiku současného stavu ZPZ (kvantitativní 
analýza). Pokud je zpracována Studie SSZ před vytvořením PZ, pak PZ pracuje s vymezením 
základních ploch zeleně ze Studie SSZ. 

Sídelní zeleň (SZ) 

Pojem „sídelní zeleň“ není právní úpravou definován. Pro potřeby tohoto metodického doporučení 
jej lze zjednodušeně popsat jako soubor ploch, jejichž aktuální hlavní funkce jsou vázány přímo na 
zeleň (resp. vegetační prvky), nebo v nichž je zeleň důležitým doplňkovým prvkem k hlavnímu 
využití těchto ploch, které se vyskytují (vymezují) v zastavěném území, zastavitelných plochách 
a případně nezastavěném území v bezprostřední vazbě na zastavěné území a zastavitelné plochy.  

Plochy sídelní zeleně plní v sídle celou řadu významných a nenahraditelných funkcí a jsou nositeli 
unikátních služeb (benefitů). Tato jejich vlastnost je primárně daná dominancí vegetačních prvků 
v jejich prostorové struktuře. Mezi nejvýznamnější přímé benefity ploch sídelní zeleně patří 
ekosystémové služby regulační, zejména mikroklimatické, hygienické, půdoochranné nebo 
vodohospodářské, a ekosystémové služby kulturní – rekreační, percepční, estetické nebo 

vzdělávací. Sídelní zeleň zároveň zajišťuje podmínky pro zachování ekosystémů, pro zachování 
a podporu druhové rozmanitosti a posilování ekologické stability, resp. ekologické odolnosti sídelní 
krajiny, čímž poskytuje ekosystémové služby podpůrné (základní). 

Stabilita objektu zeleně 

Stabilita objektu zeleně je vlastnost založená na jeho schopností odolávat změnám při současném 

plnění očekávaných funkcí. Odolnost vůči změnám souvisí především s druhovou a věkovou 
skladbou, prostorovým uspořádáním, zdravotním a pěstebním stavem zastoupených dřevinných 
vegetačních prvků. Plnění funkcí objektu zeleně dále souvisí se stavem technických prvků 
a vybavenosti. Hodnocení stability funkčních typů je základním kritériem pro posouzení stavu 
a funkčnosti jednotlivých objektů zeleně i systému zeleně jako celku. Popis současného stavu 
sídelní zeleně a formulace závěrů se opírá právě o multikriteriální hodnocení stability objektů a je 
vyjádřeno ve výkresové části graficky. 

Strukturální prvek objektu sídlení zeleně (též skladebný prvek objektu sídelní zeleně) 

Funkční a prostorovou strukturu objektů krajinářské architektury tvoří jednotlivé vegetační 
a technické prvky. Každý z těchto prvků tedy představuje strukturální/skladebný prvek objektu 
sídelní zeleně.  

Vegetační prvky jsou základní funkční a prostorotvornou složkou objektu sídelní zeleně. Vegetační 
prvek je určen růstovou (životní formou) rostlin, jejich fyziognomií, jejich prostorovým 
uspořádáním a způsobem pěstování, péče nebo ošetřování. Pro kompoziční účely se rozlišují 
jednotlivé a skupinové vegetační prvky. Základní skupinové vegetační prvky jsou uvedeny 
v následujícím přehledu: 
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Skupinové vegetační prvky Vegetační prvky 

Záhony letniček 

Podle potřeby jsou skupinové vegetační prvky dále 
členěny na jednotlivé vegetační prvky 

Záhony trvalek 

Zeleň v nádobách 

Skupiny keřů 

Solitérní keře 

Živé ploty 

Solitérní stromy 

Skupiny stromů 

Porosty stromů 

Trávníky 

Ruderální plochy 

Technické prvky jsou nedílnou součástí objektů sídelní zeleně, podporují funkční využití základních 
ploch zeleně; jsou jimi pozemní, inženýrské nebo vodohospodářské stavby, prvky vybavenosti, ale 

také prvky umělecké.  

Systém sídelní zeleně (SSZ) 

Systém sídelní zeleně je funkčně a prostorově strukturovaný soubor objektů sídelní zeleně, který 
využívá a posiluje prostorové nebo funkční vazby mezi jednotlivými plochami a prvky. Tyto vazby 

mohou být např. provozní, kompoziční nebo mohou vyplývat z přirozené ekologické povahy území. 
Systém sídelní zeleně vzniká prostorovým a funkčním vymezením stávajících a navržených ploch 
sídelní zeleně.  

Při navrhování SSZ je kladen důraz na funkčnost (funkční potenciál) jeho součástí (skladebných 
prvků), maximální dosažitelnou funkční a prostorovou spojitost s důrazem na plnění jeho 
ekosystémových služeb. SSZ je komplementárně provázán s koncepcí uspořádání krajiny 
a v neposlední řadě je významnou součástí zelené infrastruktury území. Systém sídelní zeleně 
zahrnuje zeleň veřejnou, vyhrazenou i soukromou. 

Vymezení SSZ, který zahrnuje funkční propojení ploch s převažujícími přírodními složkami je 
základním nástrojem pro uplatnění adaptačních opatření v urbanizované krajině směřujících ke 
zvýšení odolnosti sídel a jejich schopnosti přizpůsobit se projevům změny klimatu. SSZ do sebe 
integruje vodní a vegetační plochy a prvky a vytváří tak předpoklady pro udržitelné hospodaření 
s vodou. 

Vymezení SSZ je jako součást urbanistické koncepce obsaženo v územním plánu (vyhláška 
č. 500/2006 Sb., příloha č. 7, část I., odst. 1 písm. c). V rámci stanovení základní koncepce rozvoje 
území obce (urbanistická koncepce) má tedy i oporu v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

SSZ je předmětem standardizace na úseku územního plánování. Je popsán jako „souhrn vybraných 
ploch s RZV všech druhů zeleně, které tvoří zelený systém sídla (v zastavěném území a zastavitelných 
plochách) a má pro jeho fungování nezastupitelný význam. Systém zajišťuje návaznost ploch zeleně 
v sídle na jeho přírodní zázemí, podmiňuje kvalitu obytného standardu území, má výraznou pozitivní 
vazbu na vodní režim území a plní v zastavěném území široké spektrum nezbytných funkcí 
(ekologické, rekreační, mikroklimatické, kompoziční, estetické, ochranné apod.). Vytváří územní 
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předpoklady k zajištění příznivějších existenčních podmínek pro vegetaci v pozměněném prostředí 
zastavěného území“14. 

Systém sídelní zeleně logicky spoluvytváří koncepci uspořádání krajiny a v neposlední řadě jsou 
jeho významnou součástí nosné, popř. podpůrné skladebné prvky zelené infrastruktury. 

Uliční stromořadí 

Pro účely tohoto metodického rámce je uliční stromořadí definováno jako liniové uspořádání 
stromů tvořící vegetační doprovod komunikace, zejména v zastavěné části obce15. Stromořadí je 

vymezené jednotnou funkcí a stejným kompozičním cílem. Nejčastěji rozdělujeme stromořadí 
podle pěstebního tvaru na tvarované a volně rostlé. Podle prostorového uspořádání vzniká 
množství charakteristických typů, které se liší počtem stran a řad. 

Definice uličního stromořadí se s ohledem na kontext od definice stromořadí podle Vyhlášky 
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, liší. Podle uvedené vyhlášky se 
stromořadím rozumí „souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li 
v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za 
součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích 
dřevin“. 

Základní plocha sídelní zeleně (ZPZ) 

Základní plocha sídelní zeleně (ZPZ) je plocha, v níž převládá některá z funkcí zeleně, jejíž projevy 
jsou homogenní. Hlavní funkce ZPZ mohou být vázány přímo na zeleň (resp. vegetační prvky), nebo 
v nichž je zeleň důležitým doplňkovým prvkem k hlavnímu využití těchto ploch. Základní plocha 
zeleně je základní prostorovou (skladebnou) jednotkou systému zeleně sídla, kde je vymezována 
z hlediska kompozičního (role v prostorovém uspořádání sídla) a funkčního. 

Základní plocha sídelní zeleně 

· je homogenní ve své převládající funkci – struktura vegetačních a technických prvků 
do značné míry určuje konkrétní funkční typ zeleně; pro základní plochu je stanovena 
dominantní funkce (funkční typ) sídelní zeleně, 

· má jednotný režim ochrany a návštěvnosti, resp. přístupnosti, 

· respektuje potřeby údržby – pro každou ZPZ je stanovena pouze jedna intenzitní třída 
údržby, 

· je logickou jednotkou systému zeleně. 

ZPZ lze vymezit na základě výše uvedených kritérií, která jsou rovněž významná pro jejich grafické 
vyjádření (vymezení hranic ZPZ) v oborové datové základně v prostředí Geografického 
informačního systému (GIS).  

ZPZ je také základní evidenční jednotkou, která má zásadní význam pro další úlohy systémového 
managementu. Může být tvořena jednou nebo několika pozemkovými parcelami nebo jejich 

částmi.  

Plochou sídlení zeleně je obecně jakákoliv plocha zeleně, kterou podle výše uvedených kritérií nelze 

označit za ZPZ. Za plochu sídelní zeleně je možno považovat část základní plochy sídelní zeleně, 
ucelený soubor základních ploch sídelní zeleně, nebo část plochy s jiným převažujícím funkčním 
využitím. Specifické plochy sídelní zeleně představují lesní porosty zpravidla na pozemcích 
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), které jsou součástí urbanistické struktury a mohou tvořit 

                                                      
14 Standard vybraných částí územního plánu Metodický pokyn, 2. vydání. Verze 2. 1. 2023   
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významný podíl sídelní zeleně a zajišťovat významné funkce. Pojmem "plocha sídelní zeleně" resp. 
"základní plocha sídelní zeleně", uplatňovaným především v procesech prostorového plánování, 
označujeme stávající nebo navrhovaný objekt sídelní zeleně (viz objekt sídelní zeleně). 

Zelená infrastruktura (ZI) 

Pojem Zelená infrastruktura (ZI) je Sdělením Evropské komise16 definována jako „strategicky 
plánovaná síť přírodních a polopřírodních oblastí s rozdílnými environmentálními rysy, jež byla 
navržena a je řízena s cílem poskytovat širokou škálu ekosystémových služeb. Zahrnuje zelené 
plochy (nebo modré plochy, jde-li o vodní ekosystémy) a jiné fyzické prvky v pevninských (včetně 
pobřežních) a mořských oblastech. Na pevnině se zelená infrastruktura může nacházet 
ve venkovských oblastech i v městském prostředí“. 

Právní úprava územního plánování, která zakotvena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, poskytuje pro potřeby vymezení ZI řadu nástrojů. V územním plánu je 
možné zelenou infrastrukturu vyjádřit koncepcí uspořádání krajiny a urbanistickou koncepcí, resp. 
systémem sídelní zeleně. V souladu s koncepcí uspořádání krajiny a urbanistickou koncepcí je 
základ ZI vyjádřen vymezením ploch s rozdílným způsobem využití pro nosné prvky ZI. Naplnění 
koncepce uspořádání krajiny a urbanistické koncepce, jejíž součástí je systém sídelní zeleně, lze 
zajistit stanovením podmínek využití území v ostatních plochách (zpravidla podpůrné prvky ZI). 
Základem spojité sítě prvků ZI jsou skladebné části ÚSES všech úrovní, do ZI lze řadit plochy krajinné 
zeleně se specifickými funkcemi – protierozní, ochrannou, doprovodnou a jako interakčních prvků 
ÚSES). Samozřejmostí jsou plochy přírodní, lesní, vodní a vodohospodářské, zemědělské s trvalými 
kulturami, které jsou obligátní součástí ZI.  

Nově přijatý zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (nový stavební 
zákon) ZI definuje jako "plánovaný, převážně spojitý systém ploch a jiných prvků vegetačních, 
vodních a pro hospodaření s vodou, přírodního a polopřírodního charakteru, které svým cílovým 
stavem umožňují nebo významně podporují plnění široké škály ekosystémových služeb a funkcí; 
součástí zelené infrastruktury je také územní systém ekologické stability krajiny“; v případě, že 
zelená infrastruktura slouží veřejné potřebě, je též součástí veřejné infrastruktury17.  

Jedním z výstupů výzkumného projektu Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací 
dokumentaci (ÚPD), zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb 
v území18 (TITBMMR805) je definice zelené infrastruktury, formulovaná pro účely jejího vymezení 
v ÚPD: „Zelená infrastruktura je sítí ploch a jiných prvků přírodního a polopřírodního charakteru, 
které svým cílovým stavem umožňují plnění široké škály ekosystémových služeb. Síť je tvořena prvky 
vegetačními, vodními a pro hospodaření s vodou, které se dle významu dělí na nosné a podpůrné. 
Síť je součástí urbanizovaného i neurbanizovaného území a je převážně spojitá. Územní plánování 
vymezuje nosné a zohledňuje podpůrné prvky zelené infrastruktury s cílem vytvářet územní 
podmínky pro její uchování, obnovu či doplnění. Nosné prvky jsou zpravidla nositeli veřejných zájmů, 
chráněných zvláštními právními předpisy. Územní systém ekologické stability krajiny je součástí 
zelené infrastruktury.“ 

V praxi je často užíván také pojem „modrozelená infrastruktura“, kterým je označován systém 
opatření zajišťujících promyšlené a udržitelné hospodaření s vodou, především srážkovou vodou, 
v sídlech. Součástí tohoto systému jsou také ekosystémy, resp. objekty sídelní zeleně, a to jak jejich 

                                                      
16  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů   

COM(2013) 249 s názvem Zelená infrastruktura – zlepšování přírodního kapitálu Evropy 
17  § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
18  Metodika vymezování zelené infrastruktury v územně plánovacích dokumentacích, zejména v územním plánu (2023) 



 

26 

 

vegetační, tak technické prvky. Pojem není obecně závaznými právními předpisy definován, jeho 
obsahové pojetí se u různých autorů nebo uživatelů může významně lišit a podle toho se jeho 
význam může s pojmem zelená infrastruktura více či méně překrývat.19   

  

  

                                                      
19   Základní informace o modrozelené infrastruktuře a o vztahu zelené, šedé a modrozelené infrastruktuře k hospodaření 

s dešťovou vodou z hlediska působnosti Ministerstva životního prostředí jsou uvedeny na internetových stránkách MŽP 
v odkazu https://www.mzp.cz/cz/modrozelena_infrastruktura 
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Příloha č. 6  

Seznam osob, prostřednictvím kterých dodavatel prokazuje 
kvalifikaci 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

Studie sídelní zeleně Žamberk 

Veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

Seznam osob, prokazujících kvalifikaci účastníka: 
 

Obchodní firma/Název:  Ing. Pavel Šimek - FLORART 

Sídlo/místo podnikání:  688 01 Uherský Brod, Rybářská 401 

IČ/DIČ:    13697129/C

Osoba oprávněná jednat: Prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. 
Kontaktní osoba:  Prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. 
Tel.    

E-mail:    

Popis technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti prokazované výše uvedeným dodavatelem: 
 

Osoba dodavatele je shodná s osobou účastníka. Profesní způsobilost a technická kvalifikace je jím 

prokazována v plném rozsahu. 

 

Jméno, příjmení, titul Pavel Šimek, Prof. Ing. Ph.D. 

Poměr člena realizačního týmu k dodavateli OSVČ, majitel 

Dosažená odborná způsobilost ČKA A.3 (krajinářská architektura) 

Kompetence, role v týmu vedoucí týmu, garant projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherský Brod  dne 18.8.2024 

 

 

 

Podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: prof. Ing Pavel Šimek, Ph.D 




