
č. RS DP: 000227 00 14

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A SMLOUVA KUPNÍ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,
se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22,
IČ: 00005886,
zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 847,
zastoupenou Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva a Bc. Magdalenou Češkovou,
místopředsedkyní představenstva,
DIČ: CZ00005886, plátce DPH,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 1,
č. účtu: 1930731349/0800 (dále jen „Vlastník“)

a

společností Daramis Development s.r.o.,
se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 180 00,
IČ: 28187768,
zapsanou  v  obchodním  rejstříku  u  Městského  soudu  v  Praze  v  oddílu  C,  vložce  131566,
zastoupenou  a , na základě plné moci, která tvoří přílohu č. 1
smlouvy,
DIČ: CZ28187768, plátce DPH,
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
č. účtu: 5140012794/5500 (dále jen „Investor”)

Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Vlastník  je  výlučným  vlastníkem  budovy  bez  č.p./č.e.  -  stavby  „sociálního  zařízení  na
tramvajové smyčce Spojovací – sociálního zařízení Hrdlořezy“ (včetně přípojek inženýrských
sítí) nacházející se na pozemku parc. č. 87/1, v k.ú. Hrdlořezy, nezapsané v katastru nemovi-
tostí, jež byla zkolaudována kolaudačním rozhodnutím vydaným dne 30.5.2003 Úřadem Měst-
ské části Praha 9, odborem výstavby a územního rozvoje, pod č.j. OVÚR 20.875/03/Bo (dále
jen „Stávající sociální zařízení“);

(B) Investor je stavebníkem stavby „Přeložení ulice Učňovská“ realizované na základě stavebního
povolení  vydaného  dne  29.9.2010  Úřadem  Městské  části  Praha  9,  odborem  výstavby  a
územního rozvoje, pod č.j.  OVUR/KK/3223 P09 029758/2010/01 (dále jen „Přeložka Uč-
ňovská“), na základě které bude stávající trasa ulice Učňovská nahrazena novou trasou;

(C) Stávající sociální zařízení se nachází v místě nové trasy ulice  Učňovská a v rámci realizace
Přeložky Učňovská je tudíž třeba provést demolici Stávajícího sociální zařízení;

DOHODLY  SE  SMLUVNÍ  STRANY  NA  VZÁJEMNÉ  SPOLUPRÁCI  PŘI  REALIZACI
PŘELOŽKY UČŇOVSKÁ A NAHRAZENÍ STÁVAJÍCÍHO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ NOVÝM
SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM TAKTO:

I. Demolice Stávajícího sociálního zařízení a výstavba Nového sociálního zařízení

1) Vlastník  tímto  vyslovuje  souhlas  s demolicí  Stávajícího  sociálního  zařízení  v rámci  realizace
Přeložky Učňovská za podmínek stanovených touto smlouvou. Při uzavření této smlouvy předal
Vlastník  Investorovi  souhlas  s odstraněním stavby Stávajícího  sociálního  zařízení  vydaný  dne
13.5.2014 Úřadem Městské části Praha 9, odborem výstavby a územního rozvoje, pod č.j. P09
031352/2014/OVÚR/Bim,  na  žádost  Vlastníka  a  pověřuje  tímto  Investora  odstraněním stavby
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Stávajícího sociálního zařízení dle uvedeného souhlasu a podmínek obsažených v této smlouvě.
Při  uzavření  této  smlouvy vyhotovily smluvní  strany společné  písemné  oznámení  adresované
Úřadu  Městské  části  Praha  9,  odboru  výstavby  a  územního  rozvoje,  kterým smluvní  strany
informují  Úřad  Městské  části  Praha  9  o  prodeji  Stávajícího  sociálního  zařízení  Investorovi  a
převodu práv  ze  souhlasu  s odstraněním stavby Stávajícího  sociálního  zařízení  z Vlastníka  na
Investora dle čl. II této smlouvy. Investor se zavazuje doručit uvedené společné oznámení Úřadu
Městské části Praha 9 do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. 

2) Investor  se  zavazuje  odstranit  na  své  náklady  Stávající  sociální  zařízení  (včetně  přípojek
inženýrských sítí) v souladu s podmínkami souhlasu s odstraněním stavby specifikovaným v odst.
1), a to za těchto podmínek: 

a) Investor zahájí bourací práce nejpozději do 26.5.2014.

b) Investor dokončí demolici (odstranění) Stávajícího sociálního zařízení nejpozději do 9.6.2014;
dokončení demolice Stávajícího sociálního zařízení oznámí Investor neprodleně Vlastníkovi.

c) Investor zajistí včasné odpojení Stávajícího sociálního zařízení od všech inženýrských sítí, na
něž je napojeno (voda, elektřina), a v rozsahu vyžadovaném příslušnými subjekty vlastnícími
či provozujícími dané inženýrské sítě rovněž na své náklady stávající přípojky inženýrských
sítí odstraní. 

d) Vlastník poskytne Investorovi v souvislosti se shora uvedeným nezbytnou součinnost.

3) Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v době  od  odpojení  Stávajícího  sociálního  zařízení  od  všech
inženýrských sítí dle odst. 2) do vybudování a zprovoznění Nového sociálního zařízení dle odst. 4)
bude na pozemku parc. č. 84/5, v k.ú. Hrdlořezy, v místě graficky vyznačeném na situaci, jež tvoří
přílohu č.  2 této smlouvy (dále  jen „Místo instalace“),  instalováno provizorní  prefabrikované
sociální  zařízení  Vlastníka  typu pochozí  betonový objekt  UF 1250-25 BETONBAU (dále  jen
„Provizorní sociální zařízení“), a to za těchto podmínek:

a) Investor před uzavřením této smlouvy přepravil na své náklady prostřednictvím společnosti
BETONBAU, s.r.o. Provizorní sociální zařízení z místa jeho uskladnění u Vlastníka na adrese
Garáže Hostivař - Karosářská na Místo instalace a napojil jej na zdroj elektřiny a pitné vody.
V případě, kdy budou teploty v úrovni bodu mrazu a nižší, Investor se zavazuje zabezpečit
přívod pitné vody tak, aby byl funkční, tj. opatřit ho topným kabelem apod.

b) Po celou  dobu  provozu Provizorního  sociálního  zařízení  v Místě  instalace  zajistí  Investor
odvoz odpadu z Provizorního sociálního zařízení (zejména vyvážení jímky), na základě výzvy
Vlastníka a to nejpozději do 36 hodin od nahlášení. 

c) Veškeré náklady za spotřebovanou elektřinu a vodu, jakož i náklady na odvoz odpadu uhradí
Investor,  a  to  po  celou  dobu  provozu  Provizorního  sociálního  zařízení  v Místě  instalace.
Investor  se  zavazuje  za  každý  příslušný  kalendářní  rok  dodat  Vlastníkovi  přehled  hodnot
nákladů  dle  předchozí  věty;  potřeba  přehledu hodnot   plyne  z účetních  důvodů na  straně
Vlastníka. 

d) Nejpozději 5 pracovních dnů po zprovoznění Nového sociálního zařízení dle odst. 4) přepraví
Investor na své náklady prostřednictvím společnosti BETONBAU, s.r.o. Provizorní sociální
zařízení  zpět  z Místa  instalace  na  místo  jeho  uskladnění  na  adrese  Garáže  Hostivař  -
Karosářská.

e) Vlastník poskytne Investorovi v souvislosti se shora uvedeným nezbytnou součinnost.

f) K užívání  Provizorního  sociálního  zařízení  bude  oprávněn  pouze  Vlastník,  resp.  jeho
zaměstnanci, jiní pracovníci a osoby Vlastníkem pověřené; Investorovi žádné užívací ani jiné
právo  k  Provizornímu  sociálnímu  zařízení  nevzniká  a  nebude  tedy  platit  Vlastníkovi  za
umístění Provizorního sociálního zařízení v Místě instalace žádnou úplatu.

4) Investor  se  zavazuje  namísto  Stávajícího  sociálního  zařízení  vybudovat  na  své  náklady  na
pozemku parc. č. 84/6, v k.ú. Hrdlořezy, v místě graficky vyznačeném na situaci, jež tvoří přílohu
č.  2 této  smlouvy,  nové  sociální  zařízení,  včetně  přípojek  inženýrských  sítí  (dále  jen  „Nové
sociální zařízení“), a to za těchto podmínek:
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a) Nové sociální zařízení (včetně přípojek inženýrských sítí) bude mít parametry definované v
projektové  dokumentaci  pro  ohlášení  stavby  vypracované  společností  Geddes  Architects
Prague, s.r.o.

b) Nové  sociální  zařízení  bude  vybudováno  na  pozemku  parc.  č.  84/6,  v  k.ú.  Hrdlořezy,  ve
vlastnictví obce Hl.m.Praha. 

c) Investor  zajistí  na  své  náklady veškerá  administrativní  povolení  potřebná  pro  výstavbu  a
následné užívání  Nového sociálního zařízení  (zejm.  ohlášení  stavby,  souhlas  s provedením
ohlášené stavby a kolaudační souhlas), jakož i veškeré potřebné projekční práce a veškerou
inženýrskou činnost.

d) Investor se zavazuje ohlásit stavbu Nového sociálního zařízení příslušnému stavebnímu úřadu
nejpozději  do  30.6.2014.  Předpokládaný  termín  vydání  souhlasu  stavebního  úřadu
s provedením ohlášené stavby je červen 2014. 

e) Investor  zahájí  výstavbu  Nového  sociálního  zařízení  nejpozději  do  6  měsíců  po  doručení
souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby Investorovi (předpokládaný termín
zahájení  je  listopad  2014).  Případný  posun  termínu  zahájení  výstavby Nového  sociálního
zařízení,  který bude  způsoben objektivními  okolnostmi  nezapříčiněnými  Investorem (např.
zcela nepříznivé povětrnostní podmínky) Investor Vlastníkovi neprodleně písemně oznámí a
projedná s Vlastníkem odpovídající  změnu termínu uvedeného v tomto písm. e) a písm. f)
níže.

f) Investor dokončí stavbu Nového sociálního zařízení a zajistí vydání kolaudačního souhlasu na
tuto stavbu nejpozději  do 10 měsíců od doručení  souhlasu stavebního úřadu s provedením
ohlášené stavby Investorovi (předpokládaný termín dokončení je leden 2015).

g) Ode  dne  následujícího  po  doručení  kolaudačního  souhlasu  na  stavbu  Nového  sociálního
zařízení Investorem Vlastníkovi bude hradit veškeré náklady spojené s provozem (náklady za
spotřebovanou elektřinu a vodu, provoz kanalizace) Nového sociálního zařízení Vlastník.

h) Stavbu  Nového  sociálního  zařízení  provede  Investor  prostřednictvím  svého  dodavatele
stavebních  prací,  společnosti  IMOS  Brno,  a.s.,  přičemž  zajistí,  aby  se  na  veškeré  práce,
materiály a dodávky vztahovala záruka se záruční lhůtou 5 let.  Veškerá práva ze záruky k
Novému sociálního zařízení převede Investor současně s uzavřením smlouvy o převodu práva
stavby dle  čl.  III  této  smlouvy Vlastníkovi  na  základě  3-stranné  smlouvy uzavřené  mezi
společností IMOS Brno, a.s., Investorem a Vlastníkem.

i) Smluvní  strany si  poskytnou vzájemně v souvislosti  se  shora a  níže uvedeným nezbytnou
součinnost.

j) O  zajištění  jakéhokoli  administrativního  povolení  vztahujícího  se  k Novému  sociálnímu
zařízení,  zahájení  výstavby,  jakož  i  dokončení  a  kolaudaci  Nového  sociálního  zařízení  je
Investor povinen Vlastníka neprodleně písemně informovat. Nejpozději do 3 pracovních dnů
po předání Nového sociálního zařízení Vlastníkovi se Investor zavazuje předat Vlastníkovi
veškeré potřebné doklady k Novému sociálnímu zařízení.

k) Do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy o převodu práva stavby dle čl. III této smlouvy
Investor  předá  Vlastníkovi  Nové  sociální  zařízení  na  základě  písemného  předávacího
protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. Vlastník nese nebezpečí škody na věci
na Novém sociálním zařízení ode dne jeho protokolárního převzetí. Smluvní strany výslovně
sjednávají jako moment dokončení Nového sociálního zařízení okamžik, kdy Nové sociální
zařízení bude řádně dokončeno, a tedy vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

l) Vlastník  se  zavazuje  převzít  Nové  sociální  zařízení  na  základě  písemné  výzvy Investora
doručené Vlastníkovi alespoň 5 pracovních dní předem, avšak pouze za podmínky, že Nové
sociální  zařízení  bude  dokončeno  řádně  (tedy  v souladu  s  projektovou  dokumentací  dle
odstavce 4) písmene a) tohoto článku smlouvy). Vlastník je oprávněn, nikoli však povinen
převzít  Nové  sociální  zařízení  i  s vadami,  které  však  nebrání  řádnému  užívání  Nového
sociálního zařízení, což nezbavuje Investora povinnosti tyto vady odstranit nejpozději do 14
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pracovních  dní  následujících  po  protokolárním  předání  Nového  sociálního  zařízení
Vlastníkovi. Nebyly-li vady a nedodělky ve smyslu předchozí věty odstraněny, nebylo Nové
sociální  zařízení  řádně  dokončeno.  Shledá-li  Investor,  že  vady nelze  z technologických  či
jiných  objektivních  důvodů  odstranit  ve  lhůtě  výše  stanovené,  je  povinen tuto  skutečnost
Vlastníkovi oznámit písemně nejpozději 3 dny před uplynutím stanovené lhůty pro odstranění,
včetně  uvedení  důvodu  znemožňujícího  řádné  splnění  jeho  povinnosti,  a  smluvní  strany
následně stanovenou lhůtu pro odstranění dané vady adekvátně upraví. 

m) V době ode dne po doručení kolaudačního souhlasu pro Nové sociální zařízení Investorem
Vlastníkovi,  do  doby  převodu  práva  stavby  dle  čl.  III  této  smlouvy  umožní  Investor
Vlastníkovi Nové sociální zařízení užívat, a to bez nároku na úhradu pro Investora.

n)  V době ode dne po doručení  kolaudačního souhlasu pro Nové sociální  zařízení  Investorem
Vlastníkovi,  do doby převodu práva stavby dle čl. III této smlouvy je sjednána smlouva o
výpůjčce Nového sociálního zařízení mezi Investorem a Vlastníkem.

5) Investor  se  zavazuje  dodržet  při  realizaci  svého  záměru  Přeložka  Učňovská  podmínky
a požadavky stanovené stanoviskem Svodné komise Vlastníka zn. 100130/9Ku317/344 ze dne
10.3.2014, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

II. Prodej Stávajícího sociálního zařízení

1) Vlastník tímto do vlastnictví Investora prodává a Investor tímto od Vlastníka do svého výlučného
vlastnictví kupuje Stávající sociální zařízení, včetně veškerých přípojek inženýrských sítí, a to za
dohodnutou kupní cenu v celkové výši 1.763.547,- Kč. Prodej je ve smyslu § 56 Zákona o DPH
osvobozen.

2) Investor je povinen uhradit kupní cenu nejpozději do 21 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
Úhrada bude na základě dohody smluvních stran provedena započtením proti úplatě za převod
práva stavby dle čl. III odst. 2 písm. c).

3) Vlastník Stávající sociální zařízení převádí Investorovi ve stavu „jak stojí a leží“ a Investor jej
v tomto stavu bez jakýchkoli výhrad přijímá. 

4) V den uzavření této smlouvy Vlastník předá Investorovi Stávající sociální zařízení na základě pí-
semného předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.

5) Vlastník vystaví fakturu do 8 pracovních dnů ode dne uskutečněného osvobozeného plnění (dále
jen „DÚOP“). Za DÚOP se považuje den uvedený v předávacím protokolu. 

6) Vlastník na základě zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,
podá daňové přiznání a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí.

III. Smlouva o smlouvě budoucí o převodu práva stavby
1) Investor se zavazuje, že nejpozději do 18 měsíců ode dne uzavření této smlouvy zajistí splnění

všech následujících podmínek: 
a) Nové sociální zařízení bude řádně dokončeno;
b) na stavbu Nového sociálního zařízení bude vydán kolaudační souhlas; a
c)  Investorovi  bude  k Novému  sociálnímu  zařízení  svědčit  právo  stavby  zřízené  ve  smyslu
ustanovení  §  1240  a  násl.  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  v platném znění,  obcí
Hl.m.Praha pro Investora, přičemž uvedené právo stavby bude zřízeno za jednorázovou paušální
úplatu, která bude Investorem v plné výši uhrazena před uzavřením smlouvy o převodu práva
stavby dle odst. 2 tohoto článku, a bude zřízeno bez jakéhokoli stavebního platu.
O splnění výše uvedených podmínek je Investor povinen Vlastníka neprodleně písemně infor-
movat.

2) Po  splnění  všech  podmínek  uvedených  v odst.  1  tohoto  článku  je  kterákoli  smluvní  strana
oprávněna písemně vyzvat druhou smluvní stranu k uzavření smlouvy o převodu práva stavby, a
to nejpozději ve lhůtě 1 roku po splnění uvedených podmínek. Smlouvu o převodu práva stavby
jsou smluvní strany povinny uzavřít nejpozději do 90 dnů po obdržení písemné výzvy k uzavření

4



č. RS DP: 000227 00 14

smlouvy druhou stranou. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o převodu práva stavby bude
uzavřena s těmito podmínkami: 
a) Předmět převodu: Právo stavby zatěžující pozemek parc. č. 84/6, v k.ú. Hrdlořezy, ve vlastnic-

tví obce Hl.m.Praha, resp. v případě přeparcelizace pozemku - právo stavby zatěžující poze-
mek dotčený umístěním Nového sociálního zařízení, spočívající v právu mít na uvedeném po-
zemku stavbu Nového sociálního zařízení.

b) Doba, na niž je právo stavby zřízeno: 99 let od dne zřízení.
c) Úplata za převod práva stavby Vlastníkovi: Úplata za převod práva stavby činí 1.763.547,- Kč

včetně DPH a bude uhrazena započtením proti kupní ceně za Stávající sociální zařízení v téže
výši, kterou je Investor povinen uhradit Vlastníkovi dle čl. II odst. 2; Investor vystaví fakturu
daňový doklad v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění dále jen DÚZP. Za
DÚZP se považuje den účinnosti smlouvy o převodu práva stavby. Faktura – daňový doklad
bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č.
563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Kromě zákonných náležitostí bude faktura – da-
ňový doklad obsahovat číslo smlouvy o převodu práva stavby.

 d) Absence zatížení práva stavby:  Právo stavby není  zatíženo žádným předkupním právem (s
výjimkou  zákonných  předkupních  práv),  zástavním právem,  věcným břemenem ani  jinou
právní vadou.  Smluvními  stranami práva stavby nebude ujednáno odchylně od ustanovení
§ 1254  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  resp.  zákonné  předkupní  právo
stavebníka k pozemku zůstane zachováno.

e) Vypořádání při zániku práva stavby: Při zániku práva stavby nemá Vlastník vůči vlastníku po-
zemku, k němuž je právo stavby zřízeno, právo na jakoukoli náhradu za stavbu Nového soci-
álního zařízení.

f) Návrh na vklad do katastru nemovitostí: Společný návrh na vklad zápisu práva stavby ve
prospěch Vlastníka do katastru nemovitostí  bude podán do 3 pracovních dnů po uzavření
smlouvy o převodu práva stavby Investorem.

g) Investor na základě zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých
věcí, podá daňové přiznání a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí.

h) V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, bude Vlastník hradit DPH z přijatých faktur
pouze na bankovní účty zveřejněné v registru plátců. V případě, že Investor nebude mít daný
účet zveřejněný, zaplatí Vlastník pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění pří -
slušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.

i)   Stane-li  se  Investor  nespolehlivým plátcem ve  smyslu  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  DPH,
v platném a účinném znění,  zaplatí  Vlastník pouze základ daně.  Příslušná výše DPH bude
uhrazena až po písemném doložení Investora o jeho úhradách příslušnému správci daně.

 
IV. Smluvní pokuty, bankovní záruka

1) Bude-li Investor v prodlení s instalací Provizorního sociálního zařízení v Místě instalace a jeho
napojením na zdroj elektřiny a vody oproti termínu uvedenému v čl. I odst. 3) písm. a), zavazuje
se Investor uhradit Vlastníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení Investora
se splněním uvedeného závazku.

2) Bude-li  Investor  v prodlení  s ohlášením  stavby  Nového  sociálního  zařízení  příslušnému
stavebnímu úřadu oproti termínu uvedenému v čl. I odst. 4) písm. d), zavazuje se Investor uhradit
Vlastníkovi  smluvní  pokutu  ve  výši  5.000,-  Kč  za  každý den  prodlení  Investora  se splněním
uvedeného závazku.

3) Bude-li Investor v prodlení se zajištěním splnění kterékoli podmínky uvedené v čl. III odst. 1 této
smlouvy  oproti  termínu  uvedenému  v čl.  III  odst.  1  této  smlouvy  nebo  poruší-li  Investor
povinnost  uzavřít  s Vlastníkem smlouvu  o  převodu  práva  stavby  ve  lhůtě  a  za  podmínek
uvedených v čl. III odst. 2 této smlouvy, zavazuje se Investor uhradit  Vlastníkovi jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 1.763.547,- Kč.

4) Poruší-li  Investor  jakoukoli  svoji  povinnost  smluvenou  v čl.  I  odst.  3)  písmeni  b)  anebo  c),
zavazuje se Investor uhradit Vlastníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé

5



č. RS DP: 000227 00 14

porušení, tj. zejména za nezajištění odvozu odpadu anebo za přerušení dodávky kterékoli z  energií
způsobené jejím nezajištěním (s výjimkou výpadků na straně dodavatele příslušných energií) či
nehrazením jejího čerpání.

5) Úhrada smluvních pokut dle této smlouvy nezbavuje Investora povinnosti  řádně plnit  smluvní
ujednání, na něž se vztahuje smluvní pokuta, s výjimkou smluvní pokuty uvedené v odst. 3 tohoto
článku,  u  níž  se  smluvní  strany  dohodly,  že  úhradou  smluvní  pokuty  závazek  Investora  k
vybudování Nového sociálního zařízení a převodu práva stavby k Novému sociálnímu zařízení na
Vlastníka zaniká. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Vlastníka na náhradu škody, kterou je
Vlastník  oprávněn  požadovat  v plné  výši  vedle  smluvní  pokuty,  tj.  smluvní  strany  dohodou
vylučují ustanovení § 2050-2051 občanského zákoníku.

6) Veškeré smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 10 dnů poté, co Vlastník vyzve
na  základě  faktury  Investora  k jejich  úhradě.  Řádná  úhrada  smluvních  pokut  je  zajištěna
nepodmíněnou  a  neodvolatelnou  bankovní  zárukou  bez  možnosti  banky  uplatnit  námitky
vystavenou  Raiffeisenbank  a.s.  ve  prospěch  Vlastníka  a  znějící  na  částku  2.000.000,-  Kč;
uvedenou bankovní záruku Investor předal Vlastníkovi při uzavření této smlouvy. V případě, že
Investor neuhradí jakoukoli smluvní pokutu, na niž Vlastníkovi vznikne dle této smlouvy nárok,
řádně  a  včas,  je  Vlastník  oprávněn  inkasovat  částku  odpovídající  smluvní  pokutě  z uvedené
bankovní záruky.

7) Investor se zavazuje v případě oprávněného čerpání z bankovní záruky Vlastníkem v částce resp.
částkách, které v součtu převýší částku 200.000,- Kč, tuto bankovní záruku doplnit opětovně na
celkovou výši 2.000.000,- Kč, tj. Investor je povinen doručit Vlastníkovi novou bankovní záruku
ve  znění  shodném s  předchozí  záruční  listinou  a  ve  výši  odpovídající  provedenému  čerpání
z předchozí bankovní záruky, a to vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od takového čerpání,
které (v součtu s předchozími čerpání) převýší částku 200.000,- Kč.

V. Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

2) Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vyplývající se řídí českými právními předpisy.

3) Veškerá oznámení a jiná sdělení požadovaná touto smlouvou nebo se jí týkající budou vyhotoveny
písemně  a  doručeny  osobně  nebo  doporučeně  poštou,  nebo  renomovanou  kurýrní  službou  s
předem zaplacenými poplatky na adresu druhé strany uvedenou v záhlaví této smlouvy či na jinou
adresu  dané  stany oznámenou  druhé  straně  po  uzavření  této  smlouvy písemným oznámením
učiněným v souladu s tímto odstavcem. Právní úkon, který je obsahem takové zásilky, je účinný:
a) v případě osobního doručování doručením, 
b) v případě doručování poštou třetím pracovním dnem po odeslání, a to i v případě, že se adresát

o  uložení  zásilky nedozvěděl,  bez  ohledu na  to,  zda  byla  zásilka  příjemcem přijata  nebo
odmítnuta.

4) Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít
vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy a účastníci této dohody se za-
vazují  nahradit  takovéto  neplatné  nebo nevymahatelné  ustanovení  novým,  platným a vymaha-
telným ustanovením, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru vyjádřenému původním ustano-
vením a touto smlouvou jako celkem.

5) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na webových stránkách
www.dpp.cz, které jsou veřejně přístupné a které obsahují údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5) Tato smlouva je podepsána ve třech vyhotoveních v českém jazyce, přičemž Investor obdrží jedno
vyhotovení smlouvy a Vlastník obdrží dvě vyhotovení smlouvy.
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6) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu podepisují po řádném a důkladném seznámení se s je-
jím obsahem a že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně.

Příloha č. 1 plná moc pro  a 

Příloha č. 2: situace  s vyznačením  místa  instalace  Provizorního  sociálního  zařízení  a  umístění
Nového sociálního zařízení

Příloha č. 3: stanovisko Svodné komise DP ze dne 10.3.2014

Příloha č. 4: kopie smlouvy o výpůjčce pozemků mezi Investorem a obcí hl. m. Praha 

V Praze dne 23.5.2014 V  Praze dne 23.5.2014

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Daramis Development s.r.o.

__________________________ ____________________________

Ing. Jaroslav Ďuriš, předseda představenstva , na základě plné moci 

__________________________ __________________________

Bc. Magdalena Češková, místopředsedkyně představenstva , na základě plné moci
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	SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A SMLOUVA KUPNÍ
	uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
	a
	dohodly se smluvní strany na vzájemné spolupráci při realizaci přeložky učňovskÁ a nahrazení stávajícího sociálního zařízení novým sociálním zařízením takto:
	I. Demolice Stávajícího sociálního zařízení a výstavba Nového sociálního zařízení
	1) Vlastník tímto vyslovuje souhlas s demolicí Stávajícího sociálního zařízení v rámci realizace Přeložky Učňovská za podmínek stanovených touto smlouvou. Při uzavření této smlouvy předal Vlastník Investorovi souhlas s odstraněním stavby Stávajícího sociálního zařízení vydaný dne 13.5.2014 Úřadem Městské části Praha 9, odborem výstavby a územního rozvoje, pod č.j. P09 031352/2014/OVÚR/Bim, na žádost Vlastníka a pověřuje tímto Investora odstraněním stavby Stávajícího sociálního zařízení dle uvedeného souhlasu a podmínek obsažených v této smlouvě. Při uzavření této smlouvy vyhotovily smluvní strany společné písemné oznámení adresované Úřadu Městské části Praha 9, odboru výstavby a územního rozvoje, kterým smluvní strany informují Úřad Městské části Praha 9 o prodeji Stávajícího sociálního zařízení Investorovi a převodu práv ze souhlasu s odstraněním stavby Stávajícího sociálního zařízení z Vlastníka na Investora dle čl. II této smlouvy. Investor se zavazuje doručit uvedené společné oznámení Úřadu Městské části Praha 9 do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy.
	2) Investor se zavazuje odstranit na své náklady Stávající sociální zařízení (včetně přípojek inženýrských sítí) v souladu s podmínkami souhlasu s odstraněním stavby specifikovaným v odst. 1), a to za těchto podmínek:
	a) Investor zahájí bourací práce nejpozději do 26.5.2014.
	b) Investor dokončí demolici (odstranění) Stávajícího sociálního zařízení nejpozději do 9.6.2014; dokončení demolice Stávajícího sociálního zařízení oznámí Investor neprodleně Vlastníkovi.
	c) Investor zajistí včasné odpojení Stávajícího sociálního zařízení od všech inženýrských sítí, na něž je napojeno (voda, elektřina), a v rozsahu vyžadovaném příslušnými subjekty vlastnícími či provozujícími dané inženýrské sítě rovněž na své náklady stávající přípojky inženýrských sítí odstraní.
	d) Vlastník poskytne Investorovi v souvislosti se shora uvedeným nezbytnou součinnost.
	3) Smluvní strany se dohodly, že v době od odpojení Stávajícího sociálního zařízení od všech inženýrských sítí dle odst. 2) do vybudování a zprovoznění Nového sociálního zařízení dle odst. 4) bude na pozemku parc. č. 84/5, v k.ú. Hrdlořezy, v místě graficky vyznačeném na situaci, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „Místo instalace“), instalováno provizorní prefabrikované sociální zařízení Vlastníka typu pochozí betonový objekt UF 1250-25 BETONBAU (dále jen „Provizorní sociální zařízení“), a to za těchto podmínek:
	a) Investor před uzavřením této smlouvy přepravil na své náklady prostřednictvím společnosti BETONBAU, s.r.o. Provizorní sociální zařízení z místa jeho uskladnění u Vlastníka na adrese Garáže Hostivař - Karosářská na Místo instalace a napojil jej na zdroj elektřiny a pitné vody. V případě, kdy budou teploty v úrovni bodu mrazu a nižší, Investor se zavazuje zabezpečit přívod pitné vody tak, aby byl funkční, tj. opatřit ho topným kabelem apod.
	b) Po celou dobu provozu Provizorního sociálního zařízení v Místě instalace zajistí Investor odvoz odpadu z Provizorního sociálního zařízení (zejména vyvážení jímky), na základě výzvy Vlastníka a to nejpozději do 36 hodin od nahlášení.
	c) Veškeré náklady za spotřebovanou elektřinu a vodu, jakož i náklady na odvoz odpadu uhradí Investor, a to po celou dobu provozu Provizorního sociálního zařízení v Místě instalace. Investor se zavazuje za každý příslušný kalendářní rok dodat Vlastníkovi přehled hodnot nákladů dle předchozí věty; potřeba přehledu hodnot plyne z účetních důvodů na straně Vlastníka.
	d) Nejpozději 5 pracovních dnů po zprovoznění Nového sociálního zařízení dle odst. 4) přepraví Investor na své náklady prostřednictvím společnosti BETONBAU, s.r.o. Provizorní sociální zařízení zpět z Místa instalace na místo jeho uskladnění na adrese Garáže Hostivař - Karosářská.
	e) Vlastník poskytne Investorovi v souvislosti se shora uvedeným nezbytnou součinnost.
	f) K užívání Provizorního sociálního zařízení bude oprávněn pouze Vlastník, resp. jeho zaměstnanci, jiní pracovníci a osoby Vlastníkem pověřené; Investorovi žádné užívací ani jiné právo k Provizornímu sociálnímu zařízení nevzniká a nebude tedy platit Vlastníkovi za umístění Provizorního sociálního zařízení v Místě instalace žádnou úplatu.
	4) Investor se zavazuje namísto Stávajícího sociálního zařízení vybudovat na své náklady na pozemku parc. č. 84/6, v k.ú. Hrdlořezy, v místě graficky vyznačeném na situaci, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, nové sociální zařízení, včetně přípojek inženýrských sítí (dále jen „Nové sociální zařízení“), a to za těchto podmínek:
	a) Nové sociální zařízení (včetně přípojek inženýrských sítí) bude mít parametry definované v projektové dokumentaci pro ohlášení stavby vypracované společností Geddes Architects Prague, s.r.o.
	b) Nové sociální zařízení bude vybudováno na pozemku parc. č. 84/6, v k.ú. Hrdlořezy, ve vlastnictví obce Hl.m.Praha.
	c) Investor zajistí na své náklady veškerá administrativní povolení potřebná pro výstavbu a následné užívání Nového sociálního zařízení (zejm. ohlášení stavby, souhlas s provedením ohlášené stavby a kolaudační souhlas), jakož i veškeré potřebné projekční práce a veškerou inženýrskou činnost.
	d) Investor se zavazuje ohlásit stavbu Nového sociálního zařízení příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 30.6.2014. Předpokládaný termín vydání souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby je červen 2014.
	e) Investor zahájí výstavbu Nového sociálního zařízení nejpozději do 6 měsíců po doručení souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby Investorovi (předpokládaný termín zahájení je listopad 2014). Případný posun termínu zahájení výstavby Nového sociálního zařízení, který bude způsoben objektivními okolnostmi nezapříčiněnými Investorem (např. zcela nepříznivé povětrnostní podmínky) Investor Vlastníkovi neprodleně písemně oznámí a projedná s Vlastníkem odpovídající změnu termínu uvedeného v tomto písm. e) a písm. f) níže.
	f) Investor dokončí stavbu Nového sociálního zařízení a zajistí vydání kolaudačního souhlasu na tuto stavbu nejpozději do 10 měsíců od doručení souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby Investorovi (předpokládaný termín dokončení je leden 2015).
	g) Ode dne následujícího po doručení kolaudačního souhlasu na stavbu Nového sociálního zařízení Investorem Vlastníkovi bude hradit veškeré náklady spojené s provozem (náklady za spotřebovanou elektřinu a vodu, provoz kanalizace) Nového sociálního zařízení Vlastník.
	h) Stavbu Nového sociálního zařízení provede Investor prostřednictvím svého dodavatele stavebních prací, společnosti IMOS Brno, a.s., přičemž zajistí, aby se na veškeré práce, materiály a dodávky vztahovala záruka se záruční lhůtou 5 let. Veškerá práva ze záruky k Novému sociálního zařízení převede Investor současně s uzavřením smlouvy o převodu práva stavby dle čl. III této smlouvy Vlastníkovi na základě 3-stranné smlouvy uzavřené mezi společností IMOS Brno, a.s., Investorem a Vlastníkem.
	i) Smluvní strany si poskytnou vzájemně v souvislosti se shora a níže uvedeným nezbytnou součinnost.
	j) O zajištění jakéhokoli administrativního povolení vztahujícího se k Novému sociálnímu zařízení, zahájení výstavby, jakož i dokončení a kolaudaci Nového sociálního zařízení je Investor povinen Vlastníka neprodleně písemně informovat. Nejpozději do 3 pracovních dnů po předání Nového sociálního zařízení Vlastníkovi se Investor zavazuje předat Vlastníkovi veškeré potřebné doklady k Novému sociálnímu zařízení.
	k) Do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy o převodu práva stavby dle čl. III této smlouvy Investor předá Vlastníkovi Nové sociální zařízení na základě písemného předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. Vlastník nese nebezpečí škody na věci na Novém sociálním zařízení ode dne jeho protokolárního převzetí. Smluvní strany výslovně sjednávají jako moment dokončení Nového sociálního zařízení okamžik, kdy Nové sociální zařízení bude řádně dokončeno, a tedy vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
	l) Vlastník se zavazuje převzít Nové sociální zařízení na základě písemné výzvy Investora doručené Vlastníkovi alespoň 5 pracovních dní předem, avšak pouze za podmínky, že Nové sociální zařízení bude dokončeno řádně (tedy v souladu s projektovou dokumentací dle odstavce 4) písmene a) tohoto článku smlouvy). Vlastník je oprávněn, nikoli však povinen převzít Nové sociální zařízení i s vadami, které však nebrání řádnému užívání Nového sociálního zařízení, což nezbavuje Investora povinnosti tyto vady odstranit nejpozději do 14 pracovních dní následujících po protokolárním předání Nového sociálního zařízení Vlastníkovi. Nebyly-li vady a nedodělky ve smyslu předchozí věty odstraněny, nebylo Nové sociální zařízení řádně dokončeno. Shledá-li Investor, že vady nelze z technologických či jiných objektivních důvodů odstranit ve lhůtě výše stanovené, je povinen tuto skutečnost Vlastníkovi oznámit písemně nejpozději 3 dny před uplynutím stanovené lhůty pro odstranění, včetně uvedení důvodu znemožňujícího řádné splnění jeho povinnosti, a smluvní strany následně stanovenou lhůtu pro odstranění dané vady adekvátně upraví.
	m) V době ode dne po doručení kolaudačního souhlasu pro Nové sociální zařízení Investorem Vlastníkovi, do doby převodu práva stavby dle čl. III této smlouvy umožní Investor Vlastníkovi Nové sociální zařízení užívat, a to bez nároku na úhradu pro Investora.
	n) V době ode dne po doručení kolaudačního souhlasu pro Nové sociální zařízení Investorem Vlastníkovi, do doby převodu práva stavby dle čl. III této smlouvy je sjednána smlouva o výpůjčce Nového sociálního zařízení mezi Investorem a Vlastníkem.
	5) Investor se zavazuje dodržet při realizaci svého záměru Přeložka Učňovská podmínky a požadavky stanovené stanoviskem Svodné komise Vlastníka zn. 100130/9Ku317/344 ze dne 10.3.2014, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
	II. Prodej Stávajícího sociálního zařízení
	IV. Smluvní pokuty, bankovní záruka
	1) Bude-li Investor v prodlení s instalací Provizorního sociálního zařízení v Místě instalace a jeho napojením na zdroj elektřiny a vody oproti termínu uvedenému v čl. I odst. 3) písm. a), zavazuje se Investor uhradit Vlastníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení Investora se splněním uvedeného závazku.
	2) Bude-li Investor v prodlení s ohlášením stavby Nového sociálního zařízení příslušnému stavebnímu úřadu oproti termínu uvedenému v čl. I odst. 4) písm. d), zavazuje se Investor uhradit Vlastníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení Investora se splněním uvedeného závazku.
	3) Bude-li Investor v prodlení se zajištěním splnění kterékoli podmínky uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy  oproti termínu uvedenému v čl. III odst. 1 této smlouvy nebo poruší-li Investor povinnost uzavřít s Vlastníkem smlouvu o převodu práva stavby ve lhůtě a za podmínek uvedených v čl. III odst. 2 této smlouvy, zavazuje se Investor uhradit Vlastníkovi jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.763.547,- Kč.
	4) Poruší-li Investor jakoukoli svoji povinnost smluvenou v čl. I odst. 3) písmeni b) anebo c), zavazuje se Investor uhradit Vlastníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, tj. zejména za nezajištění odvozu odpadu anebo za přerušení dodávky kterékoli z energií způsobené jejím nezajištěním (s výjimkou výpadků na straně dodavatele příslušných energií) či nehrazením jejího čerpání.
	5) Úhrada smluvních pokut dle této smlouvy nezbavuje Investora povinnosti řádně plnit smluvní ujednání, na něž se vztahuje smluvní pokuta, s výjimkou smluvní pokuty uvedené v odst. 3 tohoto článku, u níž se smluvní strany dohodly, že úhradou smluvní pokuty závazek Investora k vybudování Nového sociálního zařízení a převodu práva stavby k Novému sociálnímu zařízení na Vlastníka zaniká. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Vlastníka na náhradu škody, kterou je Vlastník oprávněn požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty, tj. smluvní strany dohodou vylučují ustanovení § 2050-2051 občanského zákoníku.
	6) Veškeré smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 10 dnů poté, co Vlastník vyzve na základě faktury Investora k jejich úhradě. Řádná úhrada smluvních pokut je zajištěna nepodmíněnou a neodvolatelnou bankovní zárukou bez možnosti banky uplatnit námitky vystavenou Raiffeisenbank a.s. ve prospěch Vlastníka a znějící na částku 2.000.000,- Kč; uvedenou bankovní záruku Investor předal Vlastníkovi při uzavření této smlouvy. V případě, že Investor neuhradí jakoukoli smluvní pokutu, na niž Vlastníkovi vznikne dle této smlouvy nárok, řádně a včas, je Vlastník oprávněn inkasovat částku odpovídající smluvní pokutě z uvedené bankovní záruky.
	7) Investor se zavazuje v případě oprávněného čerpání z bankovní záruky Vlastníkem v částce resp. částkách, které v součtu převýší částku 200.000,- Kč, tuto bankovní záruku doplnit opětovně na celkovou výši 2.000.000,- Kč, tj. Investor je povinen doručit Vlastníkovi novou bankovní záruku ve znění shodném s předchozí záruční listinou a ve výši odpovídající provedenému čerpání z předchozí bankovní záruky, a to vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od takového čerpání, které (v součtu s předchozími čerpání) převýší částku 200.000,- Kč.
	V. Závěrečná ustanovení

