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SMLOUVA O DILO

na vypracovani projektové dokumentace na akci
,Most ev.¢. 3545-5 Prosec, PD“

Cislo smlouvy Objednatele: SMLO-21/1153/0ST/20/2026
OV2-xxxx/2026

Tuto SMLOUVU O DILO (déle jen ,Smlouva“) uzaviely podle ustanoveni § 2586 a nasl., zakona
€. 89/2012, ob&ansky zakonik, nasledujici strany:

(A) MDS projekt s.r.o.
IC:: 27487938, DIC: CZ27487938

Se sidlem F&rsterova 175, 566 01 Vysoké Myto
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, vioZzka 21973

Bankovni spojeni : Ceska spotitelna a.s. pobocka Vysoké Myto
Cislo G¢tu: 1212900339/0800

Email: bursa@mdsprojekt.cz  tel. +420 608 439 363

Zastoupena : Ing. Janem Bursou — jednatelem spole¢nosti

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: Ing. Jan Bursa

Zastupci opravnéni jednat
Ini. Jan Bursa

ve vécech technickych:

(B) SPRAVA A UDRZBA SILNIC PARDUBICKEHO KRAJE

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr, viozka 162

(dale jen ,Zhotovitel*)

a

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.

Cislo G¢tu: 27-1206774399/0800

Email pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Zastoupena : Ing. Zderikem VaSakem — feditelem
Zastupci opravnéni jednat

ve vécech smlouvy: Ing. Zdenék Vasak — feditel organizace

Ing. Jifi Synek, 1. zastupce statutarniho organu organizace na
zakladé povéreni

Ing. Lenka Va$atkova, 2. zastupce statutérniho organu organizace na
zakladé povéreni

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych: Ing. Jifi Synek, naméstek technicko-spravniho useku

(dale jen ,Objednatel”)
Smlouvou se v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni

pozdéjSich predpisi a soupisem rozsahu sluzeb (vykaz vymeér), realizuje vefejna zakazka malého
rozsahu.

1. PREDMET A UCEL SMLOUVY

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podminek Smlouvy fadné a vC€as provést na svij
naklad a nebezpeci pro Objednatele dilo s nazvem ,,Most ev.€. 3545-5 Prose¢€, PD*.
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Podkladem pro uzavieni smlouvy o dilo je nabidka Zhotovitele ze dne 19.2.2026, ktera byla v rémci
poptavkového fizeni posouzena jako nejvhodnéjsi (Pfiloha €. 1).

Pfedmé&tem smlouvy je provedeni €innosti a vypracovani projektové dokumentace na ,,Most ev.€. 3545-
5 Prosec¢, PD“ v rozsahu, jak je blize specifikovano v bodé 1.1 Smlouvy a za podminek dale uvedenych
ve Smlouvé (dale jen ,Dilo®).

1.1.  Vyznam jednotlivych polozek a dopliiujici podminky:

Pfedmétem plnéni smlouvy je zpracovani projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ev.¢. 3545-5
pfes vodni tok Prose€sky potok v obci Prose¢ vEetné souvisejicich stavebnich objektl v useku silnice
[11/3545. Projektovéa dokumentace bude zpracovana ve stupni DUSP a PDPS v rozsahu specifikovaném
touto zadavaci dokumentaci. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem
€.283/2021 Sb., o uzemnim pladnovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon) v platném znéni, Vyhlasky
€.131/2024 Sb. o dokumentaci staveb v platném znéni § 3 a § 7 v navaznosti na Vyhlasku ¢.227/2024
Sb. v platném znéni a dale v souladu s platnymi CSN, TP, TKP a vyhlasky ¢.169/2016 Ministerstva pro
mistni rozvoj. Specifikace pfedmétu plnéni:

- celkova rekonstrukce mostu ev.6. 3545-5 bude navrZzena v Sifkové kategorii silnice S 6,5 ve
stavajicim smérovém usporadani. Mostni objekt bude navrZen v souladu s eurokédy CSN EN o
navrhovani mostnich konstrukci CSN EN 1991-2 a dale CSN 73 6201, CSN 73 6110 a 73 6101 jako
rekonstrukce mostniho objektu (stavba nového objektu mostni ramové konstrukce z monolitického
betonu). Mostni objekt bude umistén ve stavajici poloze s navrhem mostniho otvoru dle uvedené
CSN 73 6201 s prevedenim komunikace. Navrh zaloZeni mostu bude vychazet z provedeného
geotechnického prlizkumu zajisténého zpracovatelem projektové dokumentace. Deska mostovky
bude opatiena schvalenym systémem vodotésné izolace v souladu s predpisy MD CR a TKP.
Vozovka bude navrZena jako tfivrstva z asfaltového betonu. Na fimsach bude osazeno ocelové
zabradli se svislou vyplni dle CSN 73 62 01. Umisténi mostniho objektu bude navrzeno s
maximalnim vyuzitim pozemk( Pardubického kraje a s minimalizaci zabor( do okolnich pozemka.
Vystavba nového mostu bude zahrnovat prelozky stavajicich inzenyrskych siti v pfipadé jejich
nutnosti a uloZzeni chraniek pro budouci uloZeni kabell v poctu jedné v kazdé Fimse mostu. Mostni
otvor bude navrZen na zakladé hydrotechnického navrhu mostniho otvoru na Q100. Mostni otvor a
Uprava koryta toku v prostoru pod mostem bude upravena dle podminek spravce toku. Soucasti
mostu bude obnova navazuji pozemni komunikace na pfedpolich mostu. Soucésti rekonstrukce
mostu bude jednostranny chodnik, jehoZz stranové umisténi bude projednano a odsouhlaseno
zastupcem meésta Prose€. Rozsah opravy komunikace na pfedpolich mostu bude vychéazet z
provedeného pruzkumu.

- soucasti projektové dokumentace ve stupni DUSP bude zatfidéni stavajicich asfaltobetonovych
vrstev vozovky v souladu s vyhlaskou €.283/2023 Sb. a CSN EN 14889 Charakterizace odpad(.

- soucasti projektové dokumentace bude navrh DIO pro vedeni automobilové dopravy po objizdnych
trasach v€etné doCasného objektu pro pfevedeni pésSi dopravy.

- rekonstrukce mostu bude koordinovana s pfipadnymi projekty mésta Prosec a vlastnikU/spravcu
inZenyrskych siti uloZzenych v télese vozovky a mostu.

- dopravni znaceni bude navrZeno v souladu s platnou legislativou a odsouhlaseno pfislusSnym DI
Policie CR.

- Zadost o stanoveni trvalé mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich bude na zakladé
zplnomocnéni projednana a podana zpracovatelem projektové dokumentace.

- rekonstrukce mostu bude feSit obnovu, pfipadné zfizeni vybaveni/pfislusenstvi komunikace a jejiho
odvodnéni.

- rekonstrukce mostu bude feSit obnovu a zfizeni dopravné-bezpecnostnich prvkl, zadrzného
systému navazujici komunikace.

- soucasti projektové dokumentace bude zaborovy elaborat s informaci o parcelach véetné uvedeni
docasného a trvalého zaboru pozemka.

- soucasti projektové dokumentace DUSP bude projednani a zajisténi stanoveni mistni Gpravy na
pozemnich komunikacich. Zadost bude vyhotovena zpracovatelem projektové dokumentace a
podepsana zastupcem objednatele.

- docasny a trvaly zébor bude po strance technické projednan s jeho vlastnikem, a to na zakladé
podnétu objednatele nebo mandatare.

- docasny a trvaly z&bor v€. vécnych bfemen u fyzickych a pravnickych osob bude projednavat a
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uzavirat smlouvy nebo zajiStovat souhlasy ,mandatar a to na zakladé podklad(i zpracovanych a
predanych projektantem, které budou v souladu s metodikou objednatele. Cinnost mandatare
zajidtuje na své naklady objednatel. V pfipadé najemnich smiuv, bude tyto smlouvy uzavirat
objednatel.

- dodasny a trvaly zabor v&. vécnych bfemen u statnich a vefejnych organizaci (Lesy CR, Povodi,
UZSVM, SPU, Obce, Mésta, cirkve, viastnici a spravci inZenyrskych siti) bude projednavat a
uzavirat smlouvy nebo zajiStovat souhlasy objednatel, a to na zakladé podkladu zpracovanych a
pfedanych projektantem, které budou v souladu s metodikou objednatele.

- pro ucCely evidence stavu majetkopravniho vypofadani akce bude zpracovatel projektové
dokumentace ve stupni DUSP na z&kladé podnétu objednatele nebo mandatare vkladat vyzadané
dokumenty do majetkopravni aplikace MAJA. Technické podminky pro pfedavani digitalnich dat
zaborového elaboratu a grafického podkladu souhlasu vlastnika, které budou vkladany do aplikace
MAJA jsou pfilohou SOD. Pfipadné upravy téchto dokumentt vyvolané v rdmci majetkopravni
pfipravy je zpracovatel PD provést na z&kladé podnétu objednatele nebo mandatafe bez
zbytecného odkladu na své naklady.

- projektova dokumentace bude fesit i problematiku DIO po dobu realizace rekonstrukce mostu.

- soucasti projektové dokumentace bude zakres o existenci podzemnich a nadzemnich inzenyrskych
siti v€etné vyjadieni jeho spravce ¢i vlastnika.

- rekonstrukce mostu bude respektovat poZzadavky ziskanych vyjadfeni spravcu podzemnich a
nadzemnich inZenyrskych siti, které budou zapracovany do projektové dokumentace.

- soucasti projektové dokumentace bude zpracovani planu BOZP ve fazi pfipravy, v souladu se
zdkonem ¢€.309/2006 Sb. v platném znéni, kdy zadavatelem urCeny koordinator je firma Manifold
group s.r.o. kontaktni osoba Mgr. Petr Blaha e-mail: blaha@manifold.cz. Naklady spojené se
zpracovani planu BOZP ve féazi pfipravy budou zahrnuty v cenové nabidce uchazece

- projektova dokumentace bude kompletné projednana s dotéenymi organy vefejné a statni spravy.

- podminky spravcu inZenyrskych siti a organu vefejné a statni spravy budou zapracovany v
projektové dokumentaci.

- projektova dokumentace bude fesit ZOV po dobu realizace stavby.

- navrh mostni konstrukce bude feSen ve vazbé na geodetické zaméfeni polohopisu a vySkopisu,
které bude zpracovéano v souladu s Piedpisem P1 ,Geodeticky podklad ve vystavbé a provozu“ dale
jen (GPVP) viz. pfiloha ¢€.4.

- projektova dokumentace bude projednana na vyrobnich poradach s objednatelem, kdy prvni
vyrobni poradu svola zpracovatel projektové dokumentace do jednoho mésice od podpisu smlouvy
o dilo.

- soucasti projektové dokumentace (DUSP) bude kvalifikovany odhad stavebnich naklad na opravu
silnice s uvedenim cenové urovné.

- projektova dokumentace ve stupni DUSP bude rozdélena na stavebni objekty dle jednotlivych
investord a budoucich viastnik/spravcu.

- Zéadost o povoleni stavby bude na zékladé zplnomocnéni podéna zpracovatelem projektové
dokumentace elektronicky v souladu s vyhldSkou ¢.149/2024 Sb. v platném znéni § 4
prostfednictvim Portalu stavebnika

- soucasti projektové dokumentace (PDPS) bude soupis praci v tisténé a digitalni podobé (datovy
forméat XC4 a *xls) zpracovany v OTSKP v aktudlni cenové urovni.

- polozkovy rozpoCet se soupisem praci s uvedenim cenové Urovné bude pfedan samostatné
s autorizaci ve dvou vytiscich a na elektronickém nosi¢i USB v datovém formatu XC4, *Pdf a *xIs.

1.1.1. Objednatel i Zhotovitel souhlasné prohlasuji, Ze je Dilo na zakladé shora uvedené specifikace
dostate€né urcité a srozumitelné vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativnich
podminek, které je tfeba pfi jeho realizaci dodrzet.

1.1.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v rozsahu a dobé podle Smlouvy a pfi dodrZeni kvalitativnich
a dalSich podminek v ni stanovenych, pfi¢emz tak ucini vlastnim jménem, na vlastni
odpovédnost i nebezpedi.

1.1.3. Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo, které je pfedmétem této Smlouvy, bude zpracovano v
souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami a souladu touto Smlouvou.

1.1.4. Ceny pozadované Zhotovitelem za veskeré prace nezbytné k provedeni Dila jsou zahrnuty ve
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1.1.5.

1.1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1

3.2

3.3

3.4

smluvni cené Dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma pfislusné opravnéni k ¢innostem, jichZ je k plnéni této Smlouvy
treba.

Objednatel se zavazuje pfevzit provedené Dilo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu za Dilo
(jak je definovana nize).

DILO A PROVEDENI DILA

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo s odbornou péc¢i, v rozsahu a kvalité podle Smlouvy a dalSich
pfiloh Smlouvy a v dobé pinéni (jak je definovana nize), aby vysledkem bylo Dilo odpovidajici
podminkédm stanovenym Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje opatfit vSe, co je zapotiebi k provedeni Dila podle Smlouvy.

Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni Dila kdykoli. Objednatel kontroluje zejména, dodrZeni
Casovych usekl méfeni a pInéni termind., odst. 4.1 Smlouvy.

CENA

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dilo provedené v souladu se Smlouvou cenu
v jednotlivych ¢asovych a vécnych etapach.

752 000,-K¢ (Slovy: sedmsetpadesatdvatisic korun ¢eskych) bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).
DPH ¢&ini 157 920,-K¢ (Slovy: stopadesatsedmtisicdevétsetdvacet korun €eskych).
Sazba DPH je 21 %.

Cena vcetné DPH ¢&ini 909 920,- K&
(Slovy: devétsetdevéttisickorundevétsetdvacet korun ceskych).

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré naklady Zhotovitele
vzniklé v souvislosti s provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle zékona ¢. 235/2004 Sb. o
dani z pfidané hodnoty platného a uc¢inného ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v&. DPH navysSuje/sniZzuje
v souladu s touto zménou sazby.

V pfipadé, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, bude cena fakturovana bez DPH.

Pravo Zhotovitele na fakturaci, vznika dnem podepsani protokolu o pfedani a prevzeti ¢asti Dila.
Vyse faktury bude odpovidat skuteéné provedenému Dilu.

Objednatel neposkytuje zalohy pfedem.

Provedené Dilo bude Zhotovitel fakturovat - dafovym dokladem dle skutecné provedenych praci,
odsouhlasenych Objednatelem v protokolu o pfedéani a pfevzeti Dila, ktery bude pFilohou faktury
a smluvni ceny. Faktura bude doru€ena na adresu pro doru¢ovani nejdéle do 7 pracovnich dnu
po prevzeti dila Objednatelem. Faktura vystavena Zhotovitelem musi splfiovat nalezitosti
dafiového dokladu v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb. v platném znéni (v€etné nazvu
obchodni firmy, sidla a cisla a OV2 smlouvy Objednatele). Objednatel je opravnén vratit
Zhotoviteli bez zaplaceni fakturu, ktera nema formalné a fakticky spravné nalezitosti uvedené v
tomto ustanoveni, vykazuje rozpor mezi fakturovanym objemem Dila a objemem Dila z podkladu
k fakturaci (pfedavaci protokol). Soucasné s vracenim faktury sdéli Objednatel Zhotoviteli dlvody
vraceni. V zavislosti na povaze zavady je Zhotovitel povinen fakturu v€etné jejich pfiloh opravit
nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni lhita splatnosti.
Nova IhGta splatnosti zagina béZet ode dne doruceni Objednateli doplnéné, opravené nebo nové
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3.5

4.1

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

vyhotovené faktury s pfisluSnymi nalezitostmi, splfiujici podminky této smlouvy.

Adresou pro doru€eni faktury je e-mail zadavatele: fakturace.tu@suspk.cz

Cena za Dilo je splatna do 30 dnl ode dne, kdy byla Objednateli doru¢ena faktura nebo jina vyzva
podobné povahy vystavena po protokolarnim pfedani dila bez vad a to bezhotovostnim pfevodem
na bankovni ucet Zhotovitele uvedeny v zahlavi smlouvy.

DOBA PLNENI

Pfredpoklad zahéjeni praci je: bfezen 2026
Pfedpoklad ukonceni praci je: DUSP do 31.12.2026, PDPS do 28.02.2027

PREDANI A PREVZETI DILA

Dilo je ukonceno podepsanim Objednavatelem protokolu Pfedani a prevzeti Dila s prokazanymi
vysledky praci, pfedanymi Objednateli sou¢asné s protokolem.

Objednateli bude projektova dokumentace ve stupni DUSP pfedana v jednom vyhotoveni v
tisténé podobé vE€. 1x na elektronickém nosici, ve stupni PDPS bude pfedana ve C&tyfech
vyhotovenich v ti§téné podobé vE€.1x na elektronickém nosici USB.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen provést Dilo v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel je povinen pravidelné informovat Objednatele o stavu provadéného Dila a na vyZadani
Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokazat Objednateli skuteCny stav provadéného
Dila.

Zhotovitel je po dobu trvani smlouvy pojistén, odpovida za veSkeré Skody jim zpuUsobené
Objednateli, jakoz i tretim stranam v souvislosti s pInénim pfedmétu dila a zavazuje se je nahradit
nebo bezplatné odstranit v terminu stanoveném Objednatelem. Odstranéni nasledk( Skody
nezbavuje Zhotovitele povinnosti uhradit pfipadné pokuty nebo jiné sankce udélené Objednateli
v dusledku Skody.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamyS$lené zméné sidla Zhotovitele. Nahlasena
zmeéna kontaktl strané je ucinna dnem oznameni.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Dila podle Smiouvy.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou€innost nezbytnou pro provedeni Dila dle
Smlouvy.

Objednatel bude priibézné kontrolovat kvalitu, stanovené poradi a termin provadénych praci.
Zjisténé nedostatky oznami neprodlené Zhotoviteli e-mailovou poStou a pfilozi k pfedavacimu
protokolu. Zhotovitel je povinny odstranit vady bezplatné.

Jména a kontakty odpovédnych osob Objednatele ze Smlouvy zajiStujicich sou€innost v pracovni
dobé jsou uvedeny zahlavi smlouvy jako zastupci jednat ve vécech technickych.

UJEDNANI O UROCICH Z PRODLENI A SMLUVNi POKUTE

Pro pfipad prodleni Objednatele s thradou plateb ve Ihuté uvedené v ¢l. 3, odst. 3.5 této smlouvy
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

je Zhotovitel opravnén pozZadovat po Objednateli zaplaceni urokd z prodleni ve vysi 0,03 % z
dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Bude-li Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku dle ¢l. 4, odst. 4.1 Smlouvy, sjednavéa se smluvni
pokuta ve vysi 1.000,- KE (bez DPH) za kazdy i zapoc&aty den prodleni. Zhotovitel se ji zavazuje
zaplatit. To neplati, dojde-li k prodleni jednanim ¢&i ne€innosti Objednatele.

Nepfevezme-li Objednatel jednotlivou ¢ast Dila pro nekvalitu, Dilo neni provedeno v souladu
s podminkami Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K¢ (bez DPH) za kazdy i zapo¢aty den prodleni do odstranéni reklamované vady jednotlivé ¢asti
Dila. Odstranénim vady Dila se rozumi den opétovné vyzvy Zhotovitele k prevzeti Dila po
opétovné vyzvé Zhotovitele k pfevzeti Dila, doSlo-li nasledné k jeho prevzeti bez vad.

Pfi poruSeni povinnosti Zhotovitele dle ¢l. 6 Smlouvy, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 2 % z
ceny Dila. Uplatnénim smluvni pokuty neni dot€eno pravo Zadavatele odstoupit od smlouvy.

Nedodrzeni ¢asového limitu Dila, nebo nepfevzeti Dila pro nekvalitu, bude zaznamenané v
protokolu pfedani a pfevzeti praci a celkova ¢astka smluvni pokuty bude odectena z ceny dil€iho
plnéni Dila Zhotovitele.

P¥i poruseni povinnosti Zhotovitele dle €l. 4 odst. 4.1 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvni
pokuta dle bodu 8. 2., ma Objednatel v pfipadé vzniku Skody vuci Zhotoviteli narok na nahradu
Skody pfesahujici smluvni pokutu dle bodu 8.2.

OSTATNi UJEDNANI

Od Smlouvy mlzZe Objednatel i Zhotovitel pisemné odstoupit, pokud jedna ze stran podstatnym
zpUsobem porusuje smluvni povinnosti Smlouvy, a to doru¢enim odstoupeni od smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipad€, Ze vyjde najevo, Ze Zhotovitel uvedl
v ramci zadavaciho fizeni nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
Zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy.

Dle dohody smiuvnich stran za podstatné poruSeni Smlouvy se povaZuje, pokud Objednatel je
opakované v prodleni s placenim Ceny.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel neplni povinnosti uvedené v ¢l. 4
a 6 Smlouvy, nebo Zhotovitel nezajistil v dostate¢né Ihuté potfebné vybaveni pro plnéni Smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy pfi poruSeni smluvni povinnosti Zhotovitelem dle
Smlouvy nebylo odstranéno ani v dostate¢né pfimérené Ihuté.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, ze na Zhotovitele bylo
prohlaseno insolvencni fizeni nebo Zhotovitel vstoupi do likvidace.

Odstoupeni od smlouvy mize byt ucinéno i prostfednictvim datové schranky podle zakona €.
300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi dokumentu, ve znéni pozdéjSich
predpis(.

Smluvni strany se dohodly, Ze zanikem uG€innosti této smlouvy z jakéhokoliv diivodu neni dotéeno
vzajemné plnéni, které bylo fadné poskytnuto a bylo jiz pfijato pfed G¢innosti odstoupeni, jakoz i
naroky na uhradu ceny za takové plnéni v€etn& nahrady pfiméfenych a prokazatelné
oduvodnénych nakladl Zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén pievést €i postoupit sva prava Ci povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy tfeti
osobé, ani nemuZe bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobé pohledavku ze Smlouvy nebo
jeji Cast.
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9.10. Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit finanéni prostfedky pro
pokraCovani realizace dila. V tomto pfipadé ma Zhotovitel narok na zaplaceni pomérné casti
smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

9.12 Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaSeni Zhotovitele o integrité,
které je soucasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukaze byt nepravdivym, nebo jestlize
Zhotovitel porudi zaruku integrity po uzavfeni této smlouvy.

10. POVINNOST MLCENLIVOSTI A OCHRANA INFORMACI

10.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti
pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Udaji ve smyslu zakona
€. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju, ve znéni pozdé&jSich predpisl, ucini veSkera opatfent,
aby nedoslo k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto idajam, k jejich zméng, znieni
Ci ztraté, neopravnénym prenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak
neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné
poruseni zakona z jeho strany.

10.2. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli €i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti mi€enlivosti
nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody timto poruSenim
zpusobené. Povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisluSnych pravnich pfedpisu
o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.

10.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit Objednateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivhost nebo nezavislost v souvislosti
s administraci pfedmétné verejné zakazky.

11. ZAVERECNA USTANOVENI

11.1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami. Uginnosti nabyva dnem
uveiejnéni v Registru smluv. Ukon&enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni
Smlouvy tykajici se narokll z odpovédnosti za vady, narokd z odpovédnosti za Skodu a naroku ze
smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi€enlivosti a ochrané informaci, ani dalSi ustanoveni
a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku této smlouvy.

11.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uvefejnénim Smlouvy v registru smluv zfizenym zakonem C¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a
o registru smluyv, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jako ,zakon o registru smluv®). Zhotovitel
bere na védomi, Ze uvefejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti Objednatel. Do registru smluv
bude vioZen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a strojové Citelném
formatu a rovnéZ metadata Smlouvy. Zhotovitel udéluje souhlas na dobu neurcitou.

11.3. Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi.

11.4. Smlouva mlzZe byt ménéna a doplfiovana pouze formou pisemnych vzestupné Cislovanych
dodatku odsouhlasenych a podepsanych obéma smluvnimi stranami.

11.5. Tato smlouva se Fidi pravem Ceské republiky, Gpravou dle zak. &. &. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku. Strany se zavazuji, Ze spory vzniklé mezi smluvnimi stranami v souvislosti s plnénim
smlouvy se budou snazit fesit nejprve smirnou cestou a domluvou, v pfipadé trvani sporu bude
rozhodovat vécné a mistné prislusny soud v Ceské republice, pfi¢emz pro mistni pFislusnost je
rozhodny obecny soud Objednatele.

11.6. Pokud oddélitelné ustanoveni Smlouvy je nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym, nema to
vliv na platnost zbyvajicich ustanoveni Smlouvy. V takovém pfipadé se strany Smlouvy zavazuji
uzavfit do 30 pracovnich dnll od vyzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvé nahrazujici
oddélitelné ustanoveni Smlouvy, které je neplatné ¢€i nevynutitelné, platnym a vynutitelnym
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ustanovenim odpovidajicim hospodafskému ucelu takto nahrazovaného ustanoveni.

11.7. Odpovéd strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, ktera
podstatn& neméni podminky nabidky, neni pfijetim nabidky na uzavieni Smlouvy.

11.8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v Upadku dle platného a ucinného
insolvencniho zakona ani v likvidaci, a Ze navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni vaci Zhotoviteli
nebyl zamitnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni v pravdivosti
a Objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které mohou mit dopad
na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaSeni a o zménach v jeho kvalifikaci,
kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni vefejné zakazky.

11.9. Smluvni strany jsou povinny dodrzovat ustanoveni zakona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich
Gdaji, ve znéni pozdéjSich predpist, zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pFistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a ZVZ, dle néhoZ je Objednatel povinen uvefejnit
Smlouvu a dal$i udaje za podminek stanovenych v § 147a tohoto zakona.

11.10. Ugastnici smlouvy po jejim pieéteni prohladuji, Ze tato Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udaja.

11.11.V souladu se Smlouvou o poskytnuti finanénich prostfedkl z rozpo¢tu Statniho fondu dopravni
infrastruktury pfinaleZi Statnimu fondu dopravni infrastruktury pravo na zajiStovani veskerych
podkladl a udaji nutnych pro kontrolu hospodarného, ucelného a efektivniho nakladani
s uc€elové poskytnutymi financnimi prostfedky u Zhotovitele.

11.12.Smluvni strany po pfec¢teni Smlouvy prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze Smlouva byla
sepsana na zakladé pravdivych udajl, vazné, urcité, srozumitelné a na zakladé jejich pravé a
svobodné vlle, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, na
ddkaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

11.13.Smlouva je vyhotovena v elektronické formé a je podepsana platnymi zaru€enymi
elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZenymi na kvalifikovanych certifikatech ve smyslu
zakona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Pfiloha:

1. Cenova nabidka ze dne

2. Predpis P1
Ve Vysokém Myté dne: viz. elektronicky podpis V Pardubicich dne: viz. elektronicky podpis
ZHOTOVITEL OBJEDNATEL

Podpis: :
Jméno: Ing. Jan Bursa — jednatel spole€nosti Jméno: Ing. Zdenék Vasak, feditel




