

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-106/1153/200/20/2026

evidenční znak: OV2-807/2026

číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/RB/2026/068/RBAD

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
Ing. Jiří Synek – 1. zástupce statutárního orgánu organizace na základě pověření
Ing. Lenka Vašátková – 2. zástupce statutárního orgánu organizace na základě pověření
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: [redacted]
Pověřená osoba: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
Ing. Jiří Synek – 1. zástupce statutárního orgánu organizace na základě pověření
Ing. Lenka Vašátková – 2. zástupce statutárního orgánu organizace na základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. STRABAG SIS a.s.

Zastoupena: - na základě plné moci:

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti

Lukáš Sokol, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

Zapsána: Spisová značka: B 24650 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 117012443/0300

E-mail: lukas.sokol@strabag.com

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel má zájem na tom, aby dílčí plnění části veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Oprava silnice III/322 10, III/327 22 Strašov**“, v části realizace Díla financované Objednatelem nazvané „**Oprava silnice III/322 10, III/327 22 Strašov**“, zahrnující stavební objekty SO 001, SO101.1 a SO 102.1, bylo provedeno Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
4 439 524,21	932 300,08	5 371 824,29

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy na plnění výše uvedeného Díla:
 - (a) Smlouva o dílo
 - (b) Příloha
 - (c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Druhé vydání 2025)
 - (d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky
 - (e) Technická specifikace
 - (f) Výkresy
 - (g) Formuláře
 - (h) Předpis P1 pro tvorbu geodetických podkladů ve výstavbě a provozu na pozemních komunikacích.
4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato Smlouva nabývá účinnosti Datem zahájení prací.
7. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody, ušlého zisku a zaplacení smluvní pokuty.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury náleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

V Hradci Králové dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci
STRABAG SIS a.s.

Ing. Vlasta Svobodová
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci
STRABAG SIS a.s.