
.
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Pardublckého krem

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTUHY

číslo smlouvy objednatele: SMLO—160/1073/600/20/2023

číslo smlouvy zhotovitele: 2023/1012/0540

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Miroslavem Němcem— ředitelem

Sídlo: Doubravice98,PSČ53353,Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: czooos5031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl Pr, Vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/ 0800
E-mail: info©suspk.cz
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu©suspk.cz
Pověřená osoba: Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec— ředitel

Ing. Jiří Synek— jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. — jmenovaný zástupce statutárního

orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek— náměstek pro Výstavbu

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání

staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek— náměstek pro Výstavbu
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Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat©suspk.cz

Ing. Milan Skýba— vedoucí oddělení inženýrinku,
příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba©suspk.cz

p. ]iří Burian — vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian©suspk.cz

(dále jen „Objednatel")

II. Společnost „CHT + DYWIDAG — Most P. Wonky“

Zastoupena:

Sídlo:

IČO:

DIČ:
Zapsána:
Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
E-mail:

Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
(na základě smlouvy o společnosti)
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí,

Pardubice,PSČ53002
bez zápisu
bez zápisu
bez zápisu
účet bude zřízen na základě uzavřených stanov společnosti
účet bude zřízen na základě uzavřených stanov společnosti
info©cht-pce.cz

Zástupce zhotovitele: Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize mostní stavby

ZALOŽENO SPOLEČNOSTMI:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (vedoucí společník)
Zastoupena:
Sídlo:
IČO:

DIČ:
Zapsána:
Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
E-mail:

Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
K Vápence2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 53002
252 53 361
CZ25253361
V OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
ČSOB Pardubice

8010-308211883/ 0300
jana.vysna©cht—pce.cz

Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize mostní stavby
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DYVVIDAG-Systems International GmbH, odštěpný závod (společník)
Zastoupena: Ing. Markem Kořenkem, vedoucím odštěpného závodu
Sídlo: ]ilemnického 29/46, Nedvězí, Olomouc, PSČ 779 00

IČO: 02250535
DIČ: CZ683316148
Zapsána: V OR vedeném KS V Ostravě, oddíl A, Vložka 21111

Bankovní spojení: Deutsche Bank AG Munich, Germany
Číslo účtu: 1651256 / 700 700 10
IBAN: DE77 7007 0010 0165 1256 00

BIC: DEUTDEMM

E-mail: marek.korenek©dywidag.com
Zástupce zhotovitele: Ing. Marek Korenek, vedoucí odštěpného závodu
(dále jen „Zhotovitel")

uzavřely tuto Smlouvu o dílo V souladu s Š 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Objednatel má zájem na tom, aby veřejná zakázka na stavební práce „Most ev.č. 324-018
P. Wonky, Pardubice" byla provedena Zhotovitelem řádně a Včas. Tato smlouva je uzavřena

vnávaznosti na Výsledek zadávacího řízení naveřejnou zakázku, které bylo realizováno

Objednatelem V pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění Všech vad, byla sjednána
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka V Kč

(bez DPH)
DPH 21 % V KČ Přijatá smluvní částka

Včetně DPH 21 % V Kč

151 548 955,79 31 825 280,72 183 374 236,51

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že následující Dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy
na plnění Výše uvedeného Díla.

(3) Smlouva o dílo,

(b) Dopis () přijetí nabídky,

(c) Dopis nabídky,

(d) Smluvní podmínky pro Výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných

objednatelem - Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První

vydání 2020) Včetně přílohy A. BIM Protokol zahrnující tyto přílohy:
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A.i.) Požadavky objednatele na informace,
A.ii.) Požadavky na Společné datové prostředí (CDE),

A.iii.) Požadavky na Plán realizace BIM (BEP),

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných

objednatelem (FIDIC FIRST EDITION 1999)— Obecné podmínky,

(f) Technická specifikace,

(g)Výkresy/
(h) Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.

4. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana
obdrží její elektronický originál.

5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost
dnem podpisu této Smlouvy o dílo všemi smluvními stranami a účinnou se stává dnem

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., () zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a () registru smluv (zákon () registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitelem předložené Vyúčtování podle Pod—čl. 14.3

Smluvních podmínek dosáhne v kalendářním roce 2023 maximálně hodnoty 25.000.000,00 Kč

vč. DPH, tedy 20.661.157,02 Kč bez DPH. Zbývající práce provedené v kalendářním roce 2023,

které nebyly podle předchozí věty zahrnuty do měsíčních Vyúčtování v kalendářním roce
2023 budou Zhotovitelem předloženy v souhrnném dodatečném Vyúčtování Správci stavby

v prvních dvou týdnech kalendářního roku 2024. Toto Vyúčtování bude Správcem stavby
následně posouzeno v souladu s Pod-čl. 14.6 Smluvních podmínek a ve schváleném rozsahu

zahrnuto do samostatného Potvrzení průběžné platby. Splatnost faktury, vystavené
Zhotovitelem po odsouhlasení Vyúčtování a po vydání Potvrzení průběžné platby, připadá
na den 28.02.2024. Smluvní strany pro předcházení pochybnostem konstatuji, že platby za

práce provedené v roce 2024 budou probíhat v režimu článku 14 Smluvních podmínek beze

změny.

7. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že
se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí

platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu

případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se smlouvou o poskytnutí finančních

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury přináleží Státnímu fondu

dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro
kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními
prostředky u Zhotovitele.
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V Pardubicích V Pardubicích

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

|ng_ Digitálně
_

podepsal lng. -
M | ros | av Miroslav Němec .

Datum: 2023.07.26
N ěmec 07:20:03 +02'00' CH &1'

_____________________________________________ „155332135 „„„„„„„„„„„„„„

Ing. Miroslav N ěmec Ing. Martin Kvirenc

ředitel předseda představenstva

Správa a údržba silnic Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Pardubického kmín:

lng. Mare
Kořenek

Ing. Marek Kořenek

vedoucí odštěpného závodu

DYVVIDAG-Systems International GmbH,

odštěpný závod


