

SMLOUVA O DÍLO

Č. objednatele:

Č. zhotovitele:

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel: Město Tábor

Žižkovo náměstí 2

390 15 Tábor

Zastoupený: Ing. Jiřím Fišerem, starostou

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

Č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Fišer, starosta

Zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, tel. 381486323, 725 027 158, e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz

1.2. Zhotovitel: VYKOS CZ, s.r.o.

Vrbenská 547

370 01 České Budějovice

IČ: 12345678

DIČ: CZ26057786

Bankovní spojení:

Č. ú.

Zastoupený Ing. Alenou Hynkovou, CSc.

Kontakt: xxxxxxxxx

e- mail: vykos@email.cz

Ve věcech smluvních: Ing. Alena Hynková, CSc.

Technickými výkony je pověřen: Ing. Alena Hynková, CSc., Bc. Tomáš Dvořáček

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

2.1. Předmětem plnění je zakázka s názvem: „**Stavební úpravy v areálu ZŠ a MŠ Tábor v Husově ulici – projektová dokumentace a související činnosti v rozsahu**“, v rámci které bude provedeno:

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení příp. pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
- zajištění stavebního povolení popřípadě společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
- potřebná zaměření, průzkumy, zkoušky a měření,
- plán BOZP,
- projektová dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby,
- výkon inženýrské činnosti a výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby.

Podrobné vymezení předmětu plnění je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.

Projektová dokumentace (dále též „PD“) bude vypracována dle příslušných norem a předpisů a řešení bude průběžně konzultováno s odbornými orgány města Tábora a se všemi dotčenými orgány a organizacemi.

2.2. Dojde – li při výkonu předmětu smlouvy k rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele, bude tento požadavek předán zhotoviteli písemnou formou, oběma

smluvními stranami před provedením výkonu oceněn jako vícepráce a oběma smluvními partnery odsouhlasen a objednatelem po předání zaplacen.

2.3. Místo plnění: pracoviště projektanta České Budějovice, Vrbenská 547, pro výkony stavby – staveniště areálu ZŠ a MŠ Tábor v Husově ulici.

2.4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy je povinen uhradit zhotoviteli cenu za všechny provedené práce ke dni odstoupení od smlouvy a všechny související náklady spojené s provedenými pracemi a činnostmi k předmětu plnění.

2.5. Objednatel a zhotovitel se vzájemně vůči sobě zavazují respektovat upozornění druhé strany na všechna zjištění, která by mohla vést k porušení zákonů a nařízení.

2.6. Práce zhotovitele bude ukončena dnem předání jednotlivých projektů stavby, dokončením stavebních prací a předáním všech dokumentů o realizaci stavby s výjimkou povinnosti účasti při kolaudačním řízení.

2.7. Změny díla požadované objednatelem nebo vyvolané okolnostmi, za které objednatel ani zhotovitel nenesou odpovědnost, se řeší formou písemné dohody o změně smlouvy o dílo.

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platným právním předpisům a závazným normám.

2.9. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i pomocí třetích osob, v takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla jakoby je prováděl on sám.

2.10. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. a) **Termín zahájení** plnění smlouvy je následující den po podpisu smlouvy.

b) **Lhůta pro zpracování DSP: 140 kal. dnů**, tj. ode dne následujícího po dni podpisu smlouvy do dne předání 2 ks paré DSP vypracovaných v rozsahu projednaném na jednání „před dokončením prací na DSP“ (zbylá paré si ponechá zpracovatel PD pro projednávání stavby ve stavebním řízení).

c) **Lhůta pro zpracování DZSaDPS: 40 kal. dnů**, tj. ode dne prokazatelného nabytí právní moci stavebního povolení příp. sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení do dne předání všech paré PD v tištěné i elektronické podobě v rozsahu a podrobnostech DZSaDPS.

3.2. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma stranami. Jednotlivé části průzkumů a přípravných prací a projektů budou odevzdávány samostatně podle potřeby objednatele. Převzetím projektů přechází nebezpečí škody na projektech na objednatele. Vlastnické právo k projektu přechází na objednatele dnem předání projektu. Tímto právem nejsou dotčena autorská práva projektanta.

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že vady díla zjištěné objednatelem odstraní bezúplatně a bez zbytečného odkladu, nejpozději v dohodnutém termínu.

3.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při realizaci stavby na základě zpracované dokumentace.

3.5. Prodloužení termínů či lhůt je možné jen v důsledku okolností, které nemají původ v činnosti zhotovitele.

4.CENA A FAKTURACE

4.1. Za práce prováděné v rámci této smlouvy byla sjednána cena dohodou obou smluvních stran v souladu s ustanovením zák. č. 526 / 1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

659 400,00 Kč bez DPH, 138 474,00 Kč DPH (21%), 797 874,00 Kč vč. DPH.

CENA DÍLA ZAHRNUJE VEŠKERÉ PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ PRO KVALITNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY A OBSAHUJE VEŠKERÉ NEZBYTNÉ NÁKLADY K ÚPLNÉMU A KVALITNÍMU VYPRACOVÁNÍ, PROJEDNÁNÍ A DOKONČENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU.

Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

4.2. Nad rámec této ceny hradí objednatel pouze objednané a oceněné vícepráce dle čl. 2.2. této smlouvy.

4.3. Cena služeb a výkonů bude zhotovitelem fakturována dnem předání projektů a technické služby v době provádění stavby měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci.

4.4. Splatnost faktur 30 kal. dnů od data doručení faktury objednateli.

4.5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude obsahovat:

- označení faktury a číslo,
- název a sídlo objednatele,
- název a sídlo zhotovitele vč. uvedení zápisu v obchodním rejstříku,
- předmět plnění a datum plnění,
- označení bankovního spojení,
- fakturovanou částku bez DPH, vč. DPH a sazbu DPH,
- soupis provedených prací za dané období.

4.6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.7. Objednatel může do data splatnosti fakturu vrátit, obsahuje-li:

- nesprávné cenové údaje,
- nesprávné náležitosti.

4.8. Případné reprodukce, fotodokumentace, videodokumentace a jiné dokumenty pořizované na žádost objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou fakturovány samostatně.

4.9. V případě, že objednatel prokazatelně zjistí, že zhotovitel neplní své povinnosti sjednané touto smlouvou, má právo písemným právním úkonem od smlouvy odstoupit. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli odměnu za sjednané služby – prokazatelně provedené práce, a to ke dni odstoupení od smlouvy.

4.10. V průběhu výkonů nebudou poskytovány zálohy.

4.11. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

4.12. Sankce:

1) a) smluvní pokuta při nesplnění dílčích termínů dokončení jednotlivých částí díla dle smlouvy vinou dodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý nesplněný termín dohodnutý ve smlouvě jednorázově,

b) smluvní pokuta při prodlení s předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebo výkonu související činnosti předmětné části díla z viny dodavatele ve výši 500,- Kč za každý den prodlení,

c) smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za neodstranění vady či nedodělků v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání objednateli, a to za každou vadu či nedodělek, kterou zhotovitel neodstraní v objednatelově stanovené lhůtě,

d) smluvní pokuta ve výši 15 % z hodnoty víceprací, o níž se cena za zhotovení stavby zvýšila z důvodu prokazatelné viny zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

2) Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

3) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4) Zhotovitel je oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý podklad za každý den prodlení za neposkytnutí zhotovitelem na objednateli písemně vyžádaných podkladů v oboustranně dohodnutém termínu.

5) Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 30 kal. dnů od doručení příslušného vyúčtování smluvní pokuty.

6) Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

7) Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou zhotovitele, resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.

5. POVINNOSTI objednatele:

5.1. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit sjednané práce.

5.2. Objednatel předá zhotoviteli všechny podklady dotýkající se stavby.

5.3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

5.4. Objednatel má právo použít dílo po jeho zaplacení k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

6. POVINNOSTI zhotovitele:

6.1. Zhotovitel je povinen hradit sám na vlastní účet náklady spojené se sjednanými výkony.

6.2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele písemně o průběhu prací, vyjádření třetích osob, které mohou ovlivnit prodloužení termínu dokončení díla nebo mohou vést k zastavení prací na díle.

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy má a bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu na škody způsobené výkonem povolání projektanta ve výši min. 500.000, - Kč a doklad o pojištění zhotovitel na požádání objednateli předloží. Současně je zhotovitel pojištěn jako autorizovaná osoba hromadným pojištěním ČKAIT.

6.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platným právním předpisům a závazným normám.

6.5. Zhotovitel je zejména povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
- b) zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, v rámci kterého budou mít jeho zodpovědní členové příslušná osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/2992 Sb. a osvědčení koordinátora BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb.,
- c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
- d) plně respektovat podmínky vyplývající z projednávání v průběhu prací a vydávané ve správních rozhodnutích vztahujících se ke stavbě,
- e) provést dílo na své nebezpečí,
- f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
- g) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
- h) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů, kdy příslušná skutečnost nastane, nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

6.6. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu všech fází přípravy stavby a k součinnosti s koordinátorem zaváže i své subdodavatele.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit:

- když objednatel opomene vykonat svou povinnost uvedenou v této smlouvě a tím způsobí neschopnost zhotovitele provést smlouvený výkon.

7.2. Objednatel může od smlouvy odstoupit:

- pokud zhotovitel nezačne projektové práce ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit,
- pokud zhotovitel neprovede výkony, které jsou předmětem této smlouvy.

7.3. Smluvní vztah plynoucí z této smlouvy zanikne dnem zaplacení smluvní ceny v její plné výši včetně zaplacení vzniklých víceprací, nebo ukončením díla rekonstrukce či výpovědí jedné ze stran.

8. Ostatní ujednání

8.1. Smlouva může být měněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem. Dodatky budou číslovány.

8.2. Obě smluvní strany mají stejná práva a povinnosti vyplývající z této uzavřené smlouvy.

8.3. Objednatel i zhotovitel potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem

8.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve 3 exemplářích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

8.5. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

8.6. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem podle sídla objednatele.

8.7. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům, které jsou předmětem díla, přechází na objednatele dnem zaplacení díla po předání díla dle této smlouvy.

8.8. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín zpracování projektové dokumentace, provádět změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování projektu. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků nebo změny podmínek přípravy stavby zmenšit rozsah projektu, či tyto práce přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení projektových a souvisejících prací, vyjma uhrazení prokazatelné rozpracovanosti na výše uvedených aktivitách, tj. objednatel zaplatí zhotoviteli část díla prokazatelně rozpracovaného k datu omezení nebo zastavení a rozpracované dílo si převezme.

8.9. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran Občanským zákoníkem v platném znění a souvisejícími předpisy.

Příloha:

- č. 1 – podrobné vymezení předmětu plnění
- č. 2 – podrobný rozpis ceny

V Táboře dne

V Českých Budějovicích dne 4. 4. 2016

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jiří Fišer
starosta

Ing. Alena Hynková, CSc.
jednatelka společnosti

Předmět plnění – příloha č.1

- zpracování podrobného návrhu stavebních venkovních úprav vyznačených v situaci v příloze č. 2 této výzvy (tj. úprava stávajícího plotu v ul. Komenského a Husova, úprava komunikací a hřiště v areálu školy a úprava případně nová garáž vč. plotu u malého objektu čp. 1571),
- zpracování návrhu nové střechy základní školy na pozemku p.č. 3315 v k.ú. Tábor (pozn.: část střešního pláště západního traktu je dle odborného posudku /v příloze č. 2 této výzvy/ v havarijním stavu, a pokud bude realizována oprava ještě před uzavřením smlouvy na předmětné projektové práce, bude vybraný uchazeč o tom informován. Nyní je požadavek na návrh kompletní obnovy střechy celého objektu školy.),
- zpracování návrhu nových termostatických hlav vč. vyregulování topné soustavy, zahrnující podrobné zaměření a zakreslení topné soustavy (tj. typy a velikosti radiátorů, typy a dimenze veškerých armatur, dimenze, délky a trasy potrubí vč. zateplení, paty větví, typy oběhových čerpadel) v budovách ZŠ a MŠ Tábor v Husově ulici (tj. *škola* – 2 budovy se společnou kuchyní, jídelnou a tělocvičnou /suterén, přízemí, 3 patra/; *školka* /suterén, přízemí, 2 patra/; *budova družiny s tělocvičnou* /přízemí, 2 patra/; *malý objekt čp. 1571* /přízemí, 2 patra/) a návrh výměny stávajících radiátorových armatur za termostatické ventily vč. hydraulického výpočtu pro správné hydraulické vyvážení topné soustavy. Pro základní přehled uvádíme celkový počet radiátorů, tj. 464 ks (pozn.: předpokládá se, že dokumentace bude obsahovat i návrh potřebné výměny vodorovného připojovacího potrubí k radiátorům).

V rámci předmětu plnění bude provedeno:

- **projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení případně pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení** (dále též „DSP“) vč. **potřebných zaměření, průzkumů, zkoušek a měření,**
- **zajištění stavebního povolení případně společného územního rozhodnutí a stavebního povolení** (dále též „SP“) **s nabytím právní moci,**
- **plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** (dále též "plán BOZP"),
- **projektová dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby** (dále též „DZSaDPS“),
- **a dále s tím související činnosti:**
 - o **výkon inženýrské činnosti** (dále též „výkon IČ“),
 - o **výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** (dále též „výkon KooBOZP“) **po dobu přípravy stavby.**

Pozn.: Výkon autorského dozoru není předmětem této veřejné zakázky a bude zadavatelem řešen až před zahájením realizace stavby.

Projektová dokumentace (dále též „PD“) bude vypracována dle příslušných norem a předpisů a řešení bude průběžně konzultováno s odbornými orgány města Tábora a se všemi dotčenými orgány a organizacemi.

Podrobné vymezení předmětu smlouvy a požadavky na jednotlivá plnění:

I. V rámci předmětu této veřejné zakázky je požadavek na vypracování:

- 1. Dokumentace pro stavební povolení příp. pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DSP) bude zadavateli poskytnuta v 8 paré v tištěné podobě a 1ks CD a bude zpracovaná v členění a rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (tj. ve znění její novely č. 62/2013 Sb.) a souvisejících předpisů. Součástí předmětu plnění je i její projednání a zajištění potřebných dokladů pro vydání stavebního povolení případně**

společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. jeho zajištění s nabytím právní moci. Součástí bude **i oceněný položkový soupis** stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory a v cenové úrovni platné ke dni předání zadavateli **ve dvojím vyhotovení**, podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem. Návrh řešení bude projednán na technických radách se zadavatelem za účasti ostatních dotčených subjektů, jejichž připomínky budou zapracovány do projektové dokumentace.

- **DSP bude zahrnovat i potřebné zaměření, průzkumy, zkoušky a měření**, a to v rozsahu potřebném pro zdárné a úplné zhotovení projektové dokumentace. (Pozn.: Vybranému uchazeči bude předána část digitální technické mapy města /DTMM/ pro řešené území, ale vzhledem k tomu, že aktuálnost DTMM nemusí být absolutní, bude nutné provést vlastní zaměření předmětného území – poslední stav DTMM je ve výřezu z DTMM, který je součástí přílohy č. 2 této výzvy). Zpracovaná dokumentace potřebných zaměření, průzkumů, zkoušek a měření bude **předána spolu s dokumentací pro stavební povolení (DSP)**.

2. **Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DZSaDPS)** bude zadavateli poskytnuta v **8 paré v tištěné podobě a 1 ks CD** a bude zpracována ve smyslu zákonů č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. nového zákona o veřejných zakázkách (zákona o zadávání veřejných zakázek) platného v době předávání DZSaDPS zadavateli, a souvisejících předpisů platného v době předávání soupisu prací zadavateli. Součástí předmětu plnění je i položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (též „soupis prací“) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb. (viz přílohy č. 3. a 4. této ZD), podle níž bude elektronická podoba soupisu prací v otevřeném elektronickém formátu s datovou strukturou, resp. v rozsahu nového prováděcího předpisu platného v době předávání soupisu prací zadavateli. Jako součást tištěné formy PD bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem, tj. aktualizovaná verze z projektové dokumentace pro ohlášení stavby, podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem. Před dokončením projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby zhotovitel svolá závěrečné projednání této dokumentace.

- V DOKUMENTACI A V SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR NESMÍ BÝT UVEDENY KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO JMÉNA A PŘÍJMENÍ, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB, KTERÉ PLATÍ PRO URČITOU OSOBU, POPŘ. JEJÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKU ZA PŘÍZNAČNÉ, PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, POKUD BY TO VEDLO KE ZVÝHODNĚNÍ NEBO VYLOUČENÍ URČITÝCH DODAVATELŮ NEBO URČITÝCH VÝROBKŮ - TYTO MUSÍ BÝT V DOKUMENTACI POPSÁNY SVÝMI STANDARDY A UŽITNÝMI VLASTNOSTMI, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O JAKÝ MATERIÁL NEBO VÝROBEK SE JEDNÁ (dle § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle §§ 45 a 46 cit. zákona dostatečně přesný a srozumitelný, ale v takových případech musí být vždy výslovně uvedena možnost použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, resp. dle ustanovení nového zákona o veřejných zakázkách (Zákona o zadávacích řízeních) platného v době předávání DZSaDPS zadavateli).

3. **Plán BOZP** bude zadavateli poskytnut ve **2 vyhotoveních v tištěné podobě a současně na CD** spolu s DZSaDPS a bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, dále právní předpisy a rizika stavby a bude

vypracován určeným koordinátorem BOZP, který bude držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

II. V rámci předmětu této veřejné zakázky je požadavek na výkon souvisejících činností:

1. Výkon inženýrské činnosti (dále též výkon „IČ“):

- doručení výzvy zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných potřebných průzkumech, měřeních a zkouškách, pokud to bude situace vyžadovat,
- zpracování žádosti o stavební povolení případně žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání,
- předání SP s nabytím právní moci,
- zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,
- účast na jednáních a další úkony v rámci řízení na stavebním úřadu,
- svolání závěrečného projednání projektové dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby a účast na jednání,
- případná prezentace dokumentace v Radě města Tábora na základě výzvy objednatele.

III. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby (dále též výkon „KooBOZP“):

- v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá objednateli jako zadavateli stavby plán obsahující náležitosti uvedené v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a rovněž přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
- v rámci své činnosti po dobu přípravy stavby předá projektantovi veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa a která se dotýkají jejich činnosti,
- dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,
- poskytne projektantovi odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
- zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
- zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při případných udržovacích pracích.