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SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení díla 

 
„Oprava silnice II/310 Letohrad III“  

 
Číslo smlouvy objednatele: SMLO-99/1153/200/20/2026 

evidenční znak „OV2-485/2026“ 
Číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/RD/2026/072/RDAL 

 
  
Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:  
 
(A) STRABAG SIS a.s., sídlo Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 453 59 041, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
Číslo účtu: 117012443/0300  
je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle 
§109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) 

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti (tel. 495 768 
255, radek.novotny@strabag.com), Ing. Vlasta Svobodová - 
ekonomický vedoucí oblasti (tel. 602 554 039, 
vlasta.svobodova@strabag.com), Lukáš Sokol - vedoucí 
obchodně technického úseku oblasti(tel. 731 071869, 
lukas.sokol@strabag.com) 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti (tel. 495 768 
255, radek.novotny@strabag.com), : Ing. Miloš Cvejn – vedoucí 
provozní jednotky , (tel.: 606 604 857, milos.cvejn@strabag.com ) 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
: Ing. Miloš Cvejn – vedoucí provozní jednotky , (tel.: 606 604 857, 
milos.cvejn@strabag.com ) 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a 
převzetí stavby: Ing. Miloš Cvejn – vedoucí provozní jednotky , (tel.: 
606 604 857, milos.cvejn@strabag.com)  

 
(dále jen „Zhotovitel“),  
 
a  
 
(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031 
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   27-1206774399/0800 
e-mail pro fakturaci:   fakturace.tu@suspk.cz  
 
Zástupci oprávnění jednat 
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ve věcech smlouvy:  Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace  
Ing. Jiří Synek, 1. zástupce statutárního orgánu organizace na 
základě pověření 
Ing. Lenka Vašátková, 2. zástupce statutárního orgánu 
organizace na základě pověření 

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:  

Ing. Jiří Synek – náměstek úseku technicko-správního 
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení kontroly staveb  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz   

 
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – náměstek úseku technicko - správního 
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát – technický dozor stavebníka 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení kontroly staveb  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz 

 

(dále jen „Objednatel“)  
 

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  

 
 

1. Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava silnice II/310 Letohrad III“ (dále jen „Dílo“) 
dle zpracované projektové dokumentace a oceněného soupisu prací v rozsahu SO 001 a 
SO 101.1.  

Předmět smlouvy zahrnuje zejména: 

 povinnost Zhotovitele vést deník stavby, 

 povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a 
kontroly jakosti, 

 zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí), 

 práce budou prováděny v etapách za úplné uzavírky úsek od křiž. s III/310 17 po 
křiž. ul. Komenského x Václavské náměstí zde současně v koordinaci s akcí Vak a.s. 
(výměna vodovodních uzávěrů) a částečné dopravní uzavírky úsek na Václavském 
náměstí, 

 projekt a realizace DIO, 

 zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,  

 Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat 
činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a 
podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení 
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stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního 
zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době 

 
 

2. Cena díla 
 
1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 

sjednána na základě výsledku poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu a dohody smluvních stran a činí: 

 
7 443 205,76 Kč (Slovy: sedmmiliónůčtyřistačtyřicettřitisícdvěstěpět korun českých 
sedmdesátšest haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
DPH činí  1 563 073,21 Kč (Slovy: jedenmiliónpětsetšedesáttřitisícsedmdesáttři korun 
českých dvacetjedna haléřů).  
 
Sazba DPH je 21 %.  
Cena včetně DPH činí 9 006 278,97 Kč (Slovy: 
devětmiliónůšesttisícdvěstěsedmdesátosm korun českých devadesátsedm haléřů).  
 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s řádným prováděním Díla. DPH bude fakturována podle 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.  
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných. Faktury budou zaslány elektronicky na 
e-mail: fakturace.tu@suspk.cz . 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, ve znění pozdějších předpisů (včetně 
názvu obchodní firmy, sídla, čísla OV2 a smlouvy Objednatele) a dále dle požadavků 
Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
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náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli. 

7. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami. Příloha 
konečného daňového dokladu/faktury – soupis provedených prací bude odpovídat součtu 
oceněných provedených dodávek, prací a služeb a nesmí překročit smluvní cenu Díla.  

8. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele. 

 
 

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 
 

1. Zhotovitel je povinný převzít stanoviště nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy 
Objednavatele k předání staveniště. 

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli nejpozději do 75 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 
Zhotovitel je povinen realizovat předmět Díla v souladu s časovým harmonogramem, jež 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění je obec Město Letohrad. 

6.  Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně Ceny Díla bez DPH. Zhotovitel je povinen 
tuto pojistnou smlouvu předložit vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.  

 
4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta 

 
1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla bez 

vad oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností Zhotovitele 
zjištěné v této době odpovídá Zhotovitel.  
 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve Smlouvě, a to podle Smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů. 
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3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho využití, 
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, 
platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 
 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho 
části a příslušenství vztahují. 

 
5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem 

oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady 
Díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele. 
 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
Smlouvy. 
 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 
 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle Smlouvy. 

 
5. Povinnosti Smluvních stran 

 
1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 

služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní Dílo odpovídající podmínkám stanovený Smlouvou. 

 
2. Zhotovitel musí písemně oznámit Objednateli uzavření poddodavatelských smluv v 

rámci provádění Díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této Smlouvy. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení Objednatelem.  
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3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 

hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s Dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil Zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku. 

 
4. Za Objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 

poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

 
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 

závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. 
 
6. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 

předpisy a dalšími podmínkami stanovenými Smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle 
požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení Díla nezbytné. 

 
6. Kontrola provádění díla 

 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 

Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace Smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
Smlouvou. 
 

2. Do 5 dnů po uzavření Smlouvy předá Zhotovitel ke schválení Objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem Objednatele. Kontrola a zkoušky Díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 
 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele. 
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4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
 

5. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl 
zúčastnit.  
 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, 
neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo 
části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci. 
 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle Smlouvy, má Objednatel právo takovou část 
Díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele. 
 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a 
Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu Díla. 

 
9. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 

osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.  
 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla. 

 
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 

odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle Smlouvy.  

 
12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 

odpovídající účelu Smlouvy a že dodávky a další části tvořící Dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované Smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že Dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání Díla. 
 

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci 
plnění Smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté Smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 
 

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta pro celé Dílo. 
 

15. Zhotovitel předá Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem odstraní 
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Zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a Dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu. 
 

16. V průběhu realizace prací je Zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci Díla. S jakýmikoli 
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude Zhotovitel zacházet dle 
platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací 
během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.  

 
17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit na svoje 

náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s Objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě.  
 

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny Objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním Smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně. 
 

19. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.  

 
20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 

Díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 
 

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

 
22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti 

s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel 
odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi. 
 

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění Smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
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Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 
 

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá Objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován. 

 
 

7. Zajištění plnění povinností 
 
1. V případě prodlení s termínem předání hotového Díla dle článku 3 odst. 3 této Smlouvy 

je Zhotovitel povinen, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
2. V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu/faktury, je Objednatel 

povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i jen 
započatý den prodlení. 
 

3. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

 
4. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 

který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se 
zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu. 

 
5. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 

předání a převzetí Díla, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 
6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této Smlouvy na účet Objednatele do 17 dnů po 

obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní ceně.  

 
7. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele 

závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je 
povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
Smlouvou nebo v souvislosti s plněním Smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
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porušení povinnosti dané Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada 
škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 

 
8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 

strany Objednatele. 
 
 
 
9.  Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám z 

důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek Smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

 
10. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 

jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se 
tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

 
 

8. Odstoupení od Smlouvy 
 
1. Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy druhou 

smluvní stranou. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

 
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  
 

 Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně 
nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení 
Smlouvy; 

 I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části; 

 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem porušují 
na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

 Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených Smlouvou; 

 Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle Smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných Smlouvou; 

 Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

 Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v 
souladu se Smlouvou; 

 Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 
 Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 
 

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 
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4. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 

Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu Díla dle Smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením Díla či jeho části do souladu se Smlouvou uhradí Zhotovitel na účet 
Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele.  

 
5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 

Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

 
6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě, 

že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o Dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.  

7. Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla odpovídající rozsahu provedeného Díla. 

 
8. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 

Objednatelem. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele je situace, kdy se 
Objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy. 

 
9.  V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy 

Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním 
předmětu Díla obohatil.  

 
10. V případě odstoupení Zhotovitele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy 

Objednatelem má Zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla 
odpovídající rozsahu provedeného Díla. 

 
11. Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 

integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy. 

 

9. Staveniště, předání a převzetí díla 
 

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. V případě, že Objednavatel nezajistí finanční 
prostředky do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, má Zhotovitel právo jednostranně 
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odstoupit od Smlouvy plynoucí z čl. 8 odst.6. této Smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli 
staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace 
Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.  

2. Pro účely plnění Smlouvy předá Objednatel Zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek: 
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště; 
 
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást Smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
Smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště Zhotoviteli na základě problému na 
straně Objednavatele se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro 
dokončení a předání Díla uvedený v článku 3 bodě 3 smlouvy.  

 
3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, Objednatele vyzvat k převzetí 

předmětu Díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele k převzetí předmětu 
Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel. 

 
4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 

považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků 
a došlo-li k předání předmětu Díla Objednateli v místě plnění. 

 
5. O předání a převzetí předmětu Díla se sepíše protokol o předání a převzetí Díla, který 

podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla 
oběma smluvními stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí Díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla a geodetické zaměření 
stavby včetně geometrického plánu. Veškeré geodetické podklady budou vyhotoveny 
v souladu s Předpisem P1 pro tvorbu geodetických podkladů ve výstavbě a provozu na 
pozemních komunikacích, který je přílohou č. 7 této smlouvy.   

 
6.  Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 

Díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.  

 
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného Díla 

a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování 
Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. 

 
 

10.Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele 
bez dalšího. 

 
2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 

souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  
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3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

 
4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 

Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno. 

 
5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 

zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 
 
6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 

1765 Občanského zákoníku. 
 

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy. 

 
8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 

nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva. 

 
9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 

Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti. 
 
10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 

domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

 
 

11. Závěrečná ustanovení 
 

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.  

3. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na 
zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a 
efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele. 

4. Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 
 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv. Strany smlouvy se dohodly, že smlouvu zveřejní 
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Objednatel. 
 
 
 
 

6. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Smlouvy 
včetně jejich příloh a případných dodatků a metadata k této Smlouvě byly uveřejněny 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
 

7. Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této Smlouvy může docházet i ke 
zpracování osobních údajů, které si vzájemně při plnění této Smlouvy poskytly 
(zpřístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé smluvní straně. V této 
spojitosti obě smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů 
druhé smluvní straně disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či jinými právními 
tituly, stanoví-li tak právní předpis. Každá ze smluvní stran je povinna plnit závazky, které 
ji vyplývají z Nařízení EP a Rady ES č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) a souvisejících právních předpisů (dále jen „nařízení“) při 
nakládání s osobními údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu 
údajů. Ta ze smluvních stran, která je příjemcem osobních údajů se zavazuje, že zajistí 
odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle nařízení a že bude 
přijaté osobní údaje zpracovávat jen pro účely splnění této smlouvy, anebo pro účely 
oprávněných zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů. 

 
8. Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3) občanského zákoníku, s 

dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím 
nabídky na uzavření této Smlouvy. 

9. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V 
takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 15 pracovních dnů od výzvy 
druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení 
této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením 
odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.  

10. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

11. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými 
elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve 
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují 
elektronickými podpisy dle předchozí věty, je smlouva vyhotovena v počtu dvou 
stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých, ve Smlouvě uvedených, údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv Správou a údržbou silnic Pardubického 
kraje. Souhlas uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 
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Přílohy smlouvy o dílo: 

 Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) 
 Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr  
 Příloha č. 3 - Harmonogram realizace Díla   
 Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH 
 Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů 
 Příloha č. 6 - čestné prohlášení dodavatele ve vztahu k mezinárodním sankcím 

přijatým evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči 
Rusku a Bělorusku 

 Příloha č. 7 – Předpis P1 
 
 
 
 
 
Pardubice dne viz el. podpis     V Hradci Králové dne  
 
 
 
 
 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
        Ing. Radek Novotný                                                           
        technický vedoucí oblasti 
        na základě plné moci 

        STRABAG SIS a.s. 

         

 

 

 

        ---------------------------------------- 
        Ing. Vlasta Svobodová 
        ekonomický vedoucí oblasti  
        na základě plné moci 
        STRABAG SIS a.s. 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 026-2026 - Oprava silnice II/310 Letohrad_SUS Pk-nové zadání III

Objekt: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 374 800,00 Kč

Celková cena: 374 800,00 Kč

DPH: 78 708,00 Kč

Cena s DPH: 453 508,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 374 800,00

0 všeobecné podmínky 374 800,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 136 000,00 136 000,00

Zahrnuje DIO, vyznačení objízdných tras apod.

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 24 800,00 24 800,00

Práce v blízkosti IS, ochrana IS apod. Koordinace a kontrola prací s Vak při výměně vodovod. uzávěrů cca 48 ks 
Vytyčení stávajících sítí

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x

3 02911.3 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 68 000,00 68 000,00

Předpis P1: Požadavky na dodání geodetické dokumentace
V rámci zajištění dokumentace ve fázi dokončení stavby je požadováno:
Výkresová a dokladová část GPVP – více v kapitole 5.4. dokumentu P1; Pokud se nejedná o objekty, které jsou 
obsahem DTM, potom se toto týká pouze kapitol 5.4.4. a 5.4.5.;
GAD DI a GAD TI - více v kapitole 5.4.2. a 5.4.3. dokumentu P1; A také v příloze č. 5 tohoto dokumentu;
GAD ZPS - více v kapitole 5.4.1. dokumentu P1;

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích 
částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace 
skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v 
souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. 
Položka nezahrnuje: 
- x

6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:
- x

7 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

8 029901000 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 2,000 10 000,00 20 000,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným 
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x

9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
 objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízení
Položka nezahrnuje:
- x



AspeEsticon Firma: Strana 1 z 14

19.06.2026 8:493.1.1.1  (26.1.3.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 026-2026 - Oprava silnice II/310 Letohrad_SUS Pk-nové zadání III

Objekt: SO 101.1 - Komunikace - silnice II/310

Rozpočet: [SO 101.1] - Komunikace - silnice II/310

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 7 068 405,76 Kč

Celková cena: 7 068 405,76 Kč

DPH: 1 484 365,21 Kč

Cena s DPH: 8 552 770,97 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice II/310

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.1 Komunikace - silnice II/310 7 068 405,76

0 všeobecné podmínky 144 165,55

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 202,601 650,00 131 690,65

zemina, kamenivo

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 27,722 450,00 12 474,90

beton

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 zemní práce 672 613,37

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 113,715 332,43 37 802,28

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 343,480 125,33 43 048,35

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice II/310

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 6,000 125,33 751,98

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 391,120 1 025,00 400 898,00

včetně odvozu na místo určené investorem bez poplatku za skládku

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

8 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 41,950 164,47 6 899,52

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice II/310

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 88,886 684,00 60 798,02

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 88,886 21,17 1 881,72

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice II/310

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 17482 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÉ ZEMINY SE ZHUTNĚNÍM M3 83,738 982,00 82 230,72

zásyp tělesa UV nenamrzavou, dobře hutnitelnou zeminou, cca 2m3/UV

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- položka se používá výhradně při nedostatku zemin na stavbě
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy předepsané kvality zeminy
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice II/310

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 23,262 1 250,00 29 077,50

obsyp a zásyp kanalizačního potrubí DN200

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 434,540 21,23 9 225,28

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

4 vodorovné konstrukce 26 834,08

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 19,760 1 358,00 26 834,08

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice II/310

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 komunikace 4 829 998,31

15 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 M3 11,688 3 938,00 46 027,34

dlážděné přechody pro chodce

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

16 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 73,872 2 136,00 157 790,59

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 25,208 1 081,94 27 273,54

frakce 0/63
doplnění kce vozovky ve výkopu kanalizačních přípojek a uličních vpustí

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 345,400 18,50 80 389,90

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice II/310

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 4 345,400 23,80 103 420,52

PS-C  0,6kg/m2

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

20 57280B PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA HORKA M2 363,140 1 350,00 490 239,00

červená barva
před a za dlážděnými přechody v příslušných JP, délka 30m

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- termoplastické pojivo
- zdrsňující materiál (kamenivo)
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- x

21 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 173,816 9 075,00 1 577 380,20

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice II/310

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

22 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 217,270 8 160,00 1 772 923,20

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

23 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 21,727 7 200,00 156 434,40

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 577224 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - JEDNOVRST NÁTĚR DO 1,0KG/M2 M2 58,440 35,00 2 045,40

dlážděné přechody pro chodce
jednosložkový, plastem modifikovaný adhezní a kontaktní pačok

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2)
- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***)
- výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice II/310

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

25 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 181,520 1 180,10 214 211,75

dlážděné přechody pro chodce
vyspárování vysokopevnostní rychletvrdnoucí maltou
pevnost v tlaku min 68N/mm2

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
Položka nezahrnuje:
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

26 587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2 15,080 1 205,19 18 174,27

předláždění zasažené části dlážděné plochy u budovy MěÚ z kostek mozaikových
lože DK 4/8 tl. min 30mm

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
Položka nezahrnuje:
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

27 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 224,010 820,00 183 688,20

předláždění části chodníku zasažené výměnou obruby
lože DK 4/8 tl. 40mm

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
Položka nezahrnuje:
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

7 přidružená stavební výroba 15 000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice II/310

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

28 70969.R DEMONTÁŽ BEZEČNOSTNÍHO NASVĚTLENÍ PŘECHODU KUS 12,000 1 250,00 15 000,00

světelné prvky ve vozovce. Odstranění bez náhrady, vč. odpojení od zdroje el. energie

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu
– poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

8 potrubí 689 371,60

29 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 78,800 697,00 54 923,60

přípojky UV

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

30 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 28,000 15 285,00 427 980,00

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice II/310

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

31 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 8,000 3 846,00 30 768,00

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

32 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 28,000 1 935,00 54 180,00

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

33 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 49,000 2 480,00 121 520,00

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 ostatní práce 690 422,85

34 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 34,000 3 635,67 123 612,78

Z toho 4ks IP6 s reflexním žlutým podkladem

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

35 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ KUS 27,000 227,17 6 133,59

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice II/310

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

36 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 10,000 1 451,56 14 515,60

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

37 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 4,000 227,17 908,68

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

38 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 104,428 127,61 13 326,06

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

39 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 104,428 368,64 38 496,34

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

40 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 343,480 845,00 290 240,60

do bet. lože s opěrou C20/25XF3
vč. snížených a přechodových obrub - množství dle reálné výměry

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - silnice II/310

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

41 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 6,000 870,00 5 220,00

šířka 0,25 m
Do lože C20/25XF3

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

42 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 41,950 101,95 4 276,80

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

43 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 28,000 4 320,00 120 960,00

vč. poplatku za skládku

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

44 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 78,800 923,00 72 732,40

vč. poplatku za skládku

Cenová soustava OTSKP 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)
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MĚSTO LETOHRAD

Objekt/technologický úsek

SO 101.2 - KOMUNIKACE - REVITALIZACE NÁMĚSTÍ

3Objednatel:

SO 001 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

SO 101.1 - KOMUNIKACE - SILNICE II/310

Veřejná zakázka " Oprava silnice II/310 Letohrad III "

Objednatel:



 

FO-14-SM-10 V.2. 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VE VĚCI PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI  
DLE § 92E ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

(DÁLE JEN ZÁKON O DPH) 

 
 
 

Smlouva o dílo 
„Oprava silnice II/310 Letohrad III“ 

 

DODAVATEL: STRABAG SIS a.s. 

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

Kontaktní adresa: Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 453 590 41 

AKCE: Oprava silnice II/310 Letohrad III 

(poskytované plnění)  

 
Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství 
a MF ČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. 

 

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA SPRÁVU A ÚDRŽBU SILNIC PARDUBICKÉHO 
KRAJE 

Titul, jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Vašák 

Funkce: ředitel 

Datum: Dle data el. podpisu 

Podpis oprávněné osoby:  

 
 



 

FO-14-SM-10 V.2. 

 

Seznam poddodavatelů 

Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: 
V případě, že účastník zadávacího řízení bude při plnění předmětu veřejné zakázky 
využívat poddodavatele, uvede je v seznamu, včetně uvedení části veřejné zakázky, 
kterou bude každý z poddodavatelů plnit. 

Dodavatel STRABAG SIS a.s., IČO: 453 590 41, se sídlem Kačírkova 982/4, Praha 5 
- Jinonice, PSČ 158 00 (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné 
zakázky s názvem „Oprava silnice II/310 Letohrad III“ tímto v souladu s § 105 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že na 
plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé: 

Pozn. Účastník zadávacího řízení použije tuto tabulku tolikrát, kolik 
poddodavatelů uvádí. 

PODDODAVATEL Č. 1 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

SAT s.r.o. 

IČO 494 51 251 

DIČ CZ49451251 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
Kačírkova 982/4, 158 00  Praha 5 - 

Jinonice 

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

Frézování 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

4,94 % 

 
 
 
V Hradci Králové dne viz el. podpis 

 

Za STRABAG SIS a.s.:          

(na základě plné moci)           

 

 

 

   ……….…………………….                                                ……….…………………………. 

         Ing. Radek Novotný                                                      Ing. Vlasta Svobodová 

   technický vedoucí oblasti                                                        ekonomický vedoucí oblasti
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Seznam poddodavatelů 

Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: 
V případě, že účastník zadávacího řízení bude při plnění předmětu veřejné zakázky 
využívat poddodavatele, uvede je v seznamu, včetně uvedení části veřejné zakázky, 
kterou bude každý z poddodavatelů plnit. 

Dodavatel STRABAG SIS a.s., IČO: 453 590 41, se sídlem Kačírkova 982/4, Praha 5 
- Jinonice, PSČ 158 00, (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení 
veřejné zakázky s názvem „Oprava silnice II/310 Letohrad“ tímto v souladu s § 105 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že na 
plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé: 

Pozn. Účastník zadávacího řízení použije tuto tabulku tolikrát, kolik 
poddodavatelů uvádí. 

PODDODAVATEL Č. 2 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

MADOS MT s.r.o. 

IČO 25297899 

DIČ CZ25297899 

Sídlo / místo podnikání / bydliště 
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad 

Orlicí 

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

DIO 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

4,10 % 

 
 

V Hradci Králové dne viz el. podpis 

 

Za STRABAG SIS a.s.:          

(na základě plné moci)           

 

 

 

   ……….…………………….                                                ……….…………………………. 

         Ing. Radek Novotný                                                          Ing. Vlasta Svobodová 

   technický vedoucí oblasti                                                        ekonomický vedoucí oblasti

  



 

FO-14-SM-10 V.2. 

 
 

Seznam poddodavatelů 

Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: 
V případě, že účastník zadávacího řízení bude při plnění předmětu veřejné zakázky 
využívat poddodavatele, uvede je v seznamu, včetně uvedení části veřejné zakázky, 
kterou bude každý z poddodavatelů plnit. 

Dodavatel STRABAG SIS a.s., IČO: 453 590 41, se sídlem Kačírkova 982/4, Praha 5 
- Jinonice, PSČ 158 00, (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení 
veřejné zakázky s názvem „Oprava silnice II/310 Letohrad“ tímto v souladu s § 105 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že na 
plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé: 

Pozn. Účastník zadávacího řízení použije tuto tabulku tolikrát, kolik 
poddodavatelů uvádí. 

PODDODAVATEL Č. 3 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

NVB LINE s.r.o.               

IČO 26979675 

DIČ CZ26979675 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Cukrovar 716, 768 21 Kvasice 

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

Vodorovné dopravní značení  
– protismyková úprava povrchu 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 

6,03 % 

 
 

V Hradci Králové dne viz el. podpis 

 

Za STRABAG SIS a.s.:          

(na základě plné moci)           

 

 

 

   ……….…………………….                                                ……….…………………………. 

         Ing. Radek Novotný                                                          Ing. Vlasta Svobodová 

   technický vedoucí oblasti                                                        ekonomický vedoucí oblasti
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM 
  

„Oprava silnice II/310 Letohrad III“ 

DODAVATEL: STRABAG SIS a.s. 

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

IČ: 453 590 41 

(dále také „účastník“) 

Já, níže podepsaný, jako statutární zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že účastník 
splňuje podmínky nařízení Rady EU č. 2022/576, ze dne 8. 4. 2022 kterým se mění předchozí nařízení 
o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině., 
kterým se zakazuje zadat nebo nadále plnit veřejné zakázky:  
a)         ruským státním příslušníkům, fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům se sídlem 
v Rusku, 
b)        právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 
c)         dodavatelům jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) 
nebo b), 
a že toto nařízení splňují také vymezení poddodavatele uchazeče (nad 10 % hodnoty zakázky).  

dále čestně prohlašuji, že účastník  

a) splňuje podmínky základní způsobilosti stanovené v zadávacích podmínkách k výše uvedené 

veřejné zakázce; 

V případě, že účastníkem je právnická osoba, účastník současně čestně prohlašuje, že splňuje 
základní způsobilost uvedenou v § 74 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“). 

V případě, že účastníkem je pobočka závodu zahraniční právnické osoby, účastník současně 
čestně prohlašuje, že splňuje základní způsobilost uvedenou v § 74 odst. 3 zákona. 

b) splňuje podmínky profesní způsobilosti stanovené v zadávacích podmínkách k výše uvedené 

veřejné zakázce. 

c) potvrzuje, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé. 

 

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA (NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI) 

Titul, jméno a příjmení:     Ing. Radek Novotný      Ing. Vlasta Svobodová 

Funkce: technický vedoucí oblasti      ekonomický vedoucí oblasti 

Datum: Dle data el. podpisu 

Podpis oprávněné osoby:  
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METODICKÝ POSTUP
P1 – TVORBA GEODETICKÝCH PODKLADŮ

VE VÝSTAVBĚ A PROVOZU 
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Účel dokumentu:
Tento metodický postup slouží pro tvorbu geodetických podkladů ve výstavbě a provozu, a to ve všech fázích
výstavby. Je koncipován tak, aby bylo možné zpracovat podklady v souladu s aktuálními požadavky 
na Digitální technickou mapu (DTM). Zároveň stanovuje pravidla pro tvorbu a aktualizaci dat sledovaných
objektů v Informačním systému pasportu silničního majetku organizace.

Působnost dokumentu:

Zaměstnanci úseku technicko – správního.

Datum: Zpracoval: Funkce: Podpis:

viz elektronický 
podpis

Ing. Jiří Habrovec Externí zpracovatel

Datum: Garant: Funkce: Podpis:

viz elektronický 
podpis

Ing. Jiří Synek
Náměstek úseku

technicko – správního

Datum: Ověřil: Funkce: Podpis:

viz elektronický 
podpis

Ing. Hana Drahotská, Ph.D. Správce dokumentace

Datum: Schválil: Funkce: Podpis:

viz elektronický 
podpis

Ing. Zdeněk Vašák Ředitel
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LIST REVIZÍ A ZMĚNOVÝ LIST

Číslo
změny

Popis změny v textu

Označení 
změny
(verze.index)*

Změnu provedl
(jméno a příjmení)

Označení
článku,
ve kterém 
dochází 
ke změně

Popis změny

- -

Vydání nového metodického postupu evidenční číslo
P-06 účinného od 1. 1. 2026. Metodický postup stanovuje 
pravidla pro řízení agendy DTM a tvorbu a aktualizaci dat 
pasportu silničního majetku (IS PSM) na SÚS Pk.

1.00 Ing. Jiří Synek

1 Příloha č. 6

Formální sjednocení číslování odkazů s aktuálním 
členěním kapitol dokumentu. Obsah metodického postupu 
zůstává beze změn.

1.01 Ing. Jiří Synek

*Při prvním vydání vnitřního dokumentu je dokument označen verzí 1.00. Revize dokumentu se týká formální i obsahové stránky.
Pokud po provedení revize zůstane dokument po obsahové stránce beze změn, označují se revidované verze pouze navýšením indexu
např. z 1.00 na 1.01.
Při jakékoli změně obsahu řídicího dokumentu se označení verze navyšuje např. z 1.00 na 2.00.
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1. Seznam zkratek, vymezení pojmů

Zkratka Definice

AZI Autorizovaný zeměměřický inženýr

Bpv Výškový systém baltský – po vyrovnání

CSV Souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat

ČSNS Česká státní nivelační síť

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální

DI Dopravní infrastruktura

DSP Dokumentace pro stavební povolení (ohlášení) stavby

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby

DTI Dopravní a technická infrastruktura

DTM Digitální technická mapa

EMH Elaborát majetkové hranice

Fáze výstavby Přípravná fáze, projekční fáze, prováděcí fáze, provozní fáze

GAD DTM Geodetická aktualizační dokumentace digitální technické mapy

GKPG Formát souborové geodatabáze GeoPackage což je otevřený, 
na platformě nezávislý datový formát

GNSS Globální navigační satelitní systém

GPVP Geodetický podklad ve výstavbě a provozu

HSD Hromadný sběr dat

IS DMVS Informační systém digitální mapy veřejné správy

IS DTM Informační systém digitální technické mapy kraje

IS PSM Informační systém pasportu silničního majetku

JPG Datový formát pro ukládání obrazových informací do souboru

JVF DTM Jednotný výměnný formát digitální technické mapy

JVF PK Jednotný výměnný formát pozemní komunikace

KB Kontrolní bod – bod použitý ke kontrole jiného bodu
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LAZ
Souborový formát pro uložení komprimovaných souborů 
LIDAR; je otevřeným zdrojovým kódem

RGB Model zobrazení dat – tzv. aditivní barevný model

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální

SVO Správce vymezené oblasti

TA ČR Technologická agentura České republiky

TI Technická infrastruktura

TIN Nepravidelná trojúhelníková síť

TXT Souborový formát pro výměnu prostých textů

UTC Coordinated Universal Time → Koordinovaný světový čas

VLB Vlícovací bod – bod stanovené přesnosti

VPS

Veřejnoprávní subjekt – státní organizace, státní podniky, 
organizační složky státu a příspěvkové organizace 
organizačních složek státu, které vlastní či spravují liniové 
stavby

Vymezené území SVO Koridor, ve kterém edituje a spravuje data ZPS veřejnoprávní 
subjekt

ZBZ Záchytná a bezpečnostní zařízení

ZhB Zhušťovací bod

ZPBP Základní polohové bodové pole

ZPS Základní prostorová situace

ZVBP Základní výškové bodové pole
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2. Závaznost metodického postupu

Metodický postup stanovuje pravidla pro pracovní postupy a předávání výsledků 
zeměměřických činností pro:

· fázi povolování staveb,

· fázi při provádění staveb,

· fázi provozní.

Tato potřeba vznikla požadavkem v novém stavebním zákoně, kde je ověřování výsledků 
zeměměřických činností definováno jako vybraná činnost ve výstavbě, dále zavedením 
Digitální technické mapy kraje, a zavedením pasportního systému evidence silničního 
majetku v organizaci (IS PSM).

Požadavky na jednotlivé typy dokumentací, které jsou definovány v tomto dokumentu 
v kapitolách 4.1 až 4.4 jsou zároveň popsány v Příloze č. 6 „Kategorie staveb a požadavky 
na dodání geodetické dokumentace“, která shrnuje jednotlivé typy staveb a údržbových 
činností Správy a údržby silnic Pardubického kraje a požadavky na dodávku geodetických 
dokumentací popsaných ve výše uvedených kapitolách tohoto dokumentu (4.1 až 4.4).

Postup tyto změny řeší definicí takové datové sady, která bude obsahovat grafické údaje 
o sledovaných objektech a zároveň k těmto objektům vést popisná data. Zároveň postup
řeší požadavky na pravidla pořizování, obsahu, kontroly a předmětu odevzdání datové sady
pro potřeby organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje, příspěvková organizace 
(v tomto dokumentu uvedeno také jako “organizace”, “SÚS Pk”).

Toto je zajištěno definicí nové datové sady Geodetický podklad ve výstavbě 
a provozu (dále jen GPVP).

Zájmovým územím pro pořizování a evidenci dokumentací jsou silnice II. a III. třídy včetně 
jejich součástí a příslušenství, na kterých organizace, na základě rozhodnutí svého 
zřizovatele vykonává a zajišťuje správu majetku kraje za účelem zajištění výkonu 
vlastnických práv Pardubického kraje.

2.1 Geodetický podklad ve výstavbě a provozu (GPVP)

Komplexně definovaná datová sada GPVP umožní, díky nově definovanému datovému 
modelu, tvorbu dokumentací pro IS PSM nebo GAD DTM bez nutnosti vytvářet kresbu pro 
každou dokumentaci samostatně.
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Datová sada GPVP se skládá ze souboru pravidel (metod) měření a jejich výstupů, které 
jsou využitelné pro DTM, IS PSM a navazujících výstupů.

Odevzdání jednotlivých dokumentací se odvíjí od konkrétního požadavku organizace 
na základě zadávací dokumentace nebo jiným smluvním vztahem mezi 
investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace.

Výstupy zpracované dle tohoto metodického postupu jsou dále zpracovávány 
v informačních systémech a z těchto důvodů je nutné dbát na jejich úplnost a správnost.

Navazující výstupy
GPVP může zároveň tvořit vhodný základ pro jiné výstupy dalších fází výstavby. Tyto 
výstupy většinou tvoří podklad pro další navazující výstupy např. podklad pro projekt, 
dokumentace skutečného provedení aj. Navazující výstupy ve většině případů tvoří jiný 
dodavatelsko-smluvní vztah mimo organizaci, a proto tento metodický postup (P1)
neřeší formu a typ jejich odevzdání.

3. Pravidla pořizování datové sady GPVP

Zdrojem pro vyhotovení mohou být:

· referenční data ZPS obsažená v DTM,

· sledované objekty v rámci IS PSM,

· referenční data DTI, které jsou spravovány organizací.

Tato data se dle potřeby aktualizují a zpřesňují novým geodetickým měřením. 

Pro pořízení a vyhodnocení dat bude využito kombinace klasických geodetických měřických 
metod s moderními mapovacími technologiemi umožňující hromadný a efektivní sběr dat 
v poměrně krátké době a požadované přesnosti.

Veškeré práce smí být prováděny pouze kalibrovanými měřidly / přístroji. V celé době 
užívání nesmí být kalibrační listy starší než 3 roky. Měřidla jsou provozována a kontrolována 
v souladu s metrologickým řádem dodavatele. Používané přístroje a vybavení musí svými 
parametry v kombinaci s použitou technologií vyhovovat požadavkům na přesnost měření.

V příslušné technické zprávě o provedených zeměměřických výkonech musí být 
jednoznačně a úplně popsán způsob pořízení, zaměření a vyhotovení předávané 
dokumentace s uvedením přesnosti měření a seznamem všech digitálních příloh.
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Za účelem zajištění kvality pořizovaných dat podléhají výstupy ověření rozsahem 
autorizačního oprávnění pro ověřování dle § 16f odst. 1, písm. c) zákona č 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
(dále také Zákon).

3.1 Zdrojová data

3.1.1 Referenční data ZPS

Získání referenčních dat ZPS v JVF DTM tvoří primární krok pro zajištění aktualizačních dat 
v zájmovém území. Tyto data budou následně porovnány a uvedeny do souladu se 
sledovanými objekty v IS PSM. Platí pravidlo, že budou použita data přesnější a aktuálnější.

Pokud se v zájmovém území žádná referenční data nenacházejí nebo nelze aplikovat výše 
uvedené pravidlo provede se nové geodetické zaměření.

Výdej referenčních dat ZPS bude realizován v souladu se základními principy výdeje dat 
z DTM krajů prostřednictvím IS DMVS.

3.1.2 Data pasportu silničního majetku

Současně se získáním referenčních dat ZPS je učiněn geodetem souběžný krok pro 
zajištění aktuálních dat sledovaných objektů v IS PSM. Uvedená data získává geodet 
pomocí služby WMS, která je popsána v kap. 3.5.

3.1.3 Referenční data DTI

Referenční data DTI, které podléhají změně v zájmovém území, vydává pověřený pracovník 
organizace. Postup výdeje dat pro aktualizaci dat DTI je popsán v Příloze č. 5.

3.2 Referenční systém, přesnost dat

Referenční systém je dán v poloze souřadnicovým systémem S-JTSK a ve výšce výškovým 
systémem Bpv.

Přesnost souřadnic a výšek mapovaných objektů je dána přesností:
a) primární účelové měřické sítě,
b) podrobného měření.

Přesnost bude vztažena k ověřeným blízkým bodům geodetických základů. 



Název řídicího dokumentu: Evidenční číslo:

P1 – Tvorba geodetických podkladů ve výstavbě
a provozu na pozemních komunikacích

P-06

Účinnost od:

18. 02. 2026

Verze číslo: 1.01 Číslo stránky: 11 Počet stránek: 29 Číslo jednací: SUSPK/13044/2025

Platný originál tohoto dokumentu je uložen u správce dokumentace. Ostatní výtisky (elektronické či tištěné) mají pouze informativní charakter.

Existence primární účelové sítě
V případě existence primární účelové měřické sítě odpovídající svou stabilizací požadavkům 
organizace bude polohová i výšková přesnost vztažena k těmto bodům např. v případě 
existence primární účelové sítě pořízené v rámci fáze povolování staveb nebo pro prováděcí 
fázi výstavby.

V případě plného životního cyklu GPVP (tedy povolení, provádění a provozu stavby) na 
sebe navazující dokumentace, musí v první fázi vzniknout primární účelová síť, která 
s sebou nese po celou dobu životního cyklu stavby informaci o vztažném systému 
a umístění.

Chybějící primární účelová síť
Pokud není primární účelová měřická síť vybudována, je polohová a výšková přesnost 
vztažena k:

· u výškového připojení k bodům ČSNS I.-IV. řádu, (přednostně k ZVBP I.-III. řád),
· u polohového připojení k bodům ZPBP nebo ZhB, případně k bodům určeným 

v S-JTSK technologií GNSS s využitím platného globálního transformačního klíče 
nebo polární metodou na tyto body připojené.

Ad a) primární účelová měřická síť

Primární účelovou měřickou sítí se rozumí body stabilizované podle platných předpisů či 
nařízení organizace (body na trvalých objektech a body stabilizované těžkou stabilizací). 
Body svým umístěním a charakterem jsou voleny a budovány s myšlenkou základního 
polohového a výškového rámce stavby s životností nejméně do doby realizace projektu, pro 
který jsou podklady pro projekt pořizovány, a s maximálním využitím i v době provozu 
komunikace či probíhajících lhůt reklamačních záruk.

U tohoto bodového pole se dále předpokládá jeho doplnění v podobě podrobné účelové 
měřické sítě podle potřeb podrobného mapování. Stabilizace těchto bodů má význam pouze 
v souvislosti s pořizováním podkladů pro projekt.

Pro účely stavby je možné dále účelovou primární síť, která je nositelem informace 
o základním polohovém a výškovém rámci stavby a jako taková předaná fyzicky spolu 
s vytyčeným obvodem staveniště stavebnímu zhotoviteli, zhustit podrobnou vytyčovací sítí 
stavby, která je na body primární účelové měřické sítě geodeticky připojená.

Primární měřická síť bude vybudována podle zadání objednatele, které zohlední účel, 
rozsah, podrobnost a přesnost mapovacích prací. Primární účelová měřická síť se realizuje 
na základě schváleného projektu měřické sítě s patřičnými náležitostmi.
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Při tvorbě měřické sítě ve fázi přípravy podkladů projektové dokumentace je prioritou 
zajištění kontinuity prostorového rámce celé zájmové lokality prostřednictvím zachovaných 
stabilních bodů měřické sítě. Důraz musí být kladen na zajištěné výškového horizontu, a to 
zejména v případě, kde nebylo možné měřickou síť připojit přímo na státní nivelační síť a pro 
výškové připojení byla použita technologie družicové geodézie.

Poznámka: Podrobné řešení problematiky měřické sítě bude obsahem samostatného 

předpisu. Do jeho vydání budou hlavní charakteristiky primární měřické sítě a náležitosti 

měřické dokumentace dány zadávací dokumentací nebo schváleným projektem měřické 

sítě.

Ad b) podrobné měření

Přesnost údajů o poloze a výšce mapovaných objektů a zařízení je základním kvalitativním 
parametrem účelové mapy a je stanovena s ohledem na účel a použití geodetických 
podkladů ve výstavbě a provozu. Součástí zadání musí být stanovení obsahu a podrobnosti
zaměření (míra přípustné generalizace polohové i výškové) ve stanovené oblasti.

Přesnost obsahových prvků mapy je definována středními chybami pro polohu a výšku a její 
dodržení je kontrolováno statistickým testem podle ČSN 01 3410, případně dalšími pravidly 
požadovanými objednatelem (kontrolní zkušební plán).
Minimálním požadavkem na přesnost s ohledem na využití pro Digitální technickou mapu je 
třída přesnosti 3 (mXY = 0,14 m, mH = 0,12 m).

V rámci zadávací dokumentace nebo jiného smluvního vztahu mohou být definovány 
požadavky na zvýšenou přesnost pro vybrané mapované objekty (např. v projekční fázi 
výstavby) a tím i odpovídající stabilizaci a způsob zaměření výchozích bodů primární 
účelové sítě od kterých je přesnost podrobných bodů odvozena.

Obvyklými požadavky na přesnost polohopisu a výškopisu pro projekční fázi jsou:

· pro zpevněný povrch mXY = 0,04m, mH = 0,03m (např. hrany komunikací, rozhraní 
povrchů, budovy, pevné předměty),

· pro nezpevněný povrch mXY = 0,14m, mH = 0,12m (např. podrobné body na terénním 
reliéfu v extravilánu).
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3.3 Předmět měření

Rozsah geodetem prováděného měření vychází z definice mapovaných objektů v datovém 
modelu (Příloha č. 1). Měření je prováděno u objektů nových, měněných, či existujících 
(nově zaměřovaných) v souvislosti s investiční nebo provozní činností organizace. Měření 
může být také prováděno u stávajících objektů v případě, že došlo ke změnám, které mají 
vliv na jejich informační vypovídající hodnotu.

Tímto není dotčeno právo investora/objednatele rozsah zaměřovaného území rozšířit. 
Zhotovitel je i v tomto případě povinen dodržet platná pravidla pro předávání dokumentace 
do IS DTM.

Podklady musí být vyhotoveny osobou odborně způsobilou k výkonu zeměměřických 
činností a ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem.

3.4 Způsob měření a vyhodnocení

Mapované objekty se pořizují pouze metodami geodetického měření nebo pomocí 
hromadného sběru dat dle požadavků kapitoly popisující hromadný sběr dat (kapitola 4.1),
minimálně v přesnosti odpovídající přesnosti definované v zadávací dokumentaci 
nebo jiném smluvním vztahu mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem.

POZOR – v DTM se převážně vyskytují objekty mapované ve 3. třídě přesnosti dle přílohy 
č. 2 Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále také Vyhláška). Při 
požadavku na vyšší přesnost mapovaných objektů např. při tvorbě geodetických podkladů 
pro projekt je nutné tyto objekty aktualizovat do požadované třídy přesnosti.

Zásadní změnou v dosavadním způsobu geodetického měření a následného vyhodnocení 
je grafické pořízení objektů včetně jejich atributů.

3.4.1 Významné změny

Popisné atributy
Ke každému mapovanému objektu vyjádřenému grafickou značkou jsou vedeny povinné 
a nepovinné popisné atributy.

Údaje o výšce
Každý podrobný bod se zaměřuje a vyhodnocuje včetně údaje o výšce a k této výšce je také 
vztažen vyhodnocený objekt, tj. výsledná kresba je ve 3D dimenzi.
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Úroveň umístění objektu
Ke každému objektu se určuje úroveň umístění objektu vzhledem k povrchu (LEVEL). Stav 
objektů na povrchu popisuje úroveň umístění objektů označená jako LEVEL=0. V případě 
výskytu objektů nad nebo pod úrovní povrchu, vytvářejí se další odvozené typy objektů
s využitím LEVEL -3 až -1 pro podzemní a 1 až 3 pro nadzemní objekty.

V případě, kdy jeden objekt reálného světa (např. budova) je reprezentován více úrovněmi, 
bude v dokumentaci vytvořeno vedle odpovídajících linií také více definičních bodů pro 
daný objekt. Definiční body musí být vytvořeny pro všechny plochy ve všech úrovních. 
Definiční body určují typ odvozených plošných objektů, které budou následně vytvořeny 
v IS DTM krajem při zapracování aktualizační dokumentace. U prostorově členitých 
a mimoúrovňových objektů musí být zaměřena vždy situace průniku stavby s terénem a dále 
ucelené části stavby, ve kterých stavba ve svislém průmětu na terén má největší plošný 
rozsah. Definiční body by měly být vytvořeny vždy, protože i informace v definičním bodě 
usnadňuje orientaci v situaci a zlepšuje využitelnost dat ZPS.

Topologické kontroly
Odevzdávané dokumentace musí projít kontrolami popsanými v kapitole 6. Kontroly, a to 
včetně napojení na referenční data DTM kraje nebo sledované objekty v IS PSM. 
Topologické návaznosti objektů musí být řešeny v 3D prostoru, tj. napojovací body úrovňově 
navazujících objektů musí mít identické souřadnice X, Y i Z.

Kontrola existence svislých hran
Je prováděna při vytváření 3D obvodů ploch. 3D obvod plochy musí být uzavřený a musí 
být vytvořen pomocí konstrukčních liniových prvků nebo liniových prvků, které mají nastaven 
atribut HraniceJinehoObjektu = 1. Množina liniových prvků musí obsahovat i svislé linie, 
pokud jsou nutné pro vytvoření uzavřeného 3D obvodu. Pokud se v datech svislé linie nutné 
pro vytvoření uzavřeného 3D obvodu nevyskytují, jedná se o chybu.
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Hierarchie objektů
V případě společné hranice jednotlivých ZPS objektů DTM kraje se použije objekt, který je 
v hierarchii výše (např. společná hranice budovy a dopravní plochy – zákres proveden 
hranicí budovy apod.). Hierarchie objektů slouží pro odvozování plošných typů objektů.
Hierarchie objektů je uvedena v Příloze č. 2.

· Další obecná pravidla pro zpracování:

o začátky, konce a lomové body linií v kategorii ZPS (a návazně hran odvozených 
polygonů) musí vždy být identické s podrobnými body,

o při křížení linií v rámci skupiny konstrukčních a liniových objektů, které vstupují 
do tvorby odvozených objektů (plochotvorné linie), musí být vytvořen v místě 
křížení podrobný bod ZPS; pokud se kříží neplochotvorná linie (linie, která 
nevstupuje do tvorby odvozených objektů) s plochotvornou, nebo neplochotvorné 
linie navzájem, tak podrobný bod ZPS být v místě křížení nemusí,

o vyhodnocené objekty nesmí obsahovat oblouky a křivky, reprezentují se formou 
úseček nebo lomené čáry,

o liniové prvky budou kresleny jako jeden prvek (úsečka nebo lomená čára), dokud 
nedojde ke změně vlastností/atributů objektu nebo k navázání na sousední 
mapovaný objekt.

3.5 Způsob záznamu změny objektů IS PSM

Primárním podkladem pro záznam změn objektů evidovaných v IS PSM je WMS vrstva 
poskytovaná IS PSM, jejíž definice je v tabulce níže.

Způsob záznamu změny prvků se řídí typem zápisu objektů a týká se prvků, které nejsou 
součástí DTM.

Pro prvky nové, rušené nebo zneplatněné bude nad dotčeným prvkem zakreslen 
v odpovídající vrstvě nový objekt (typově shodný s dotčeným objektem – bod, line, plocha).
U nových prvků musí být objekt zakreslen s reálnou geometrií, u prvků rušených 
/ zneplatněných lze použít libovolně minimalizovanou geometrii (vzhledem k původnímu 
prvku), ale musí být dostatečná pro jednoznačnou identifikaci původního prvku.

Pro prvky měněné bude nad konkrétním prvkem zakreslena změna vyjadřující změněný 
stav. Kresba bude provedena v dané vrstvě s geometrií typu bod nebo linie a odpovídajícím 
typem zápisu (atribut “ZapisObjektu”).

Pro zápis objektů s hodnotou “u (update)” není povolen typ geometrie plocha.
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Název vrstvy Označení Adresa
DZ bodové b4_dz_b https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
DZ liniové b4_dz_l https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
Stanoviště SDZ b4_sdz_stanoviste https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
Tabule SDZ b4_sdz_tabule https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
VDZ b4_vdz https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
ZBZ b4_zbz https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal
BV b6_bv https://portal.nasemapy.cz/wms/suspce/portal

4. Datové sady GPVP

GPVP se vyhotovuje ve všech fázích výstavby a provozních činností. Zpracování GPVP 
bude provedeno takovými přístroji a takovým programovým vybavením, které umožní zpracovat 
a odevzdat požadované objekty jak v grafické prezentaci, tak jejich popisné informace.

Požadavky na jednotlivé typy geodetických dokumentací ve fázi výstavby a provozních 
činností jsou zároveň definovány v Příloze č.6 „Kategorie staveb a požadavky na dodání 
geodetické dokumentace“. V této příloze jsou shrnuty požadavky na dodávku geodetických 
dokumentací popsaných v níže uvedených kapitolách tohoto dokumentu (4.1 až 4.4).

Přeshraniční dokumentace
Při zpracování GPVP, která zasahuje do území více krajů nebo do vymezených území SVO 
(obvodů dráhy, dálnic a silnic I. třídy atd.), zpracovává a předává geodet vždy jen jednu 
dokumentaci. Podrobný postup je popsán v Metodice DTM.

4.1 Hromadný sběr dat

Uvedená kapitola popisuje metody hromadného sběru dat a požadavky na jejich pravidla, 
výstupy a formáty.

4.1.1 Měřické snímky

a. Pozemní měřické snímky – panoramatické fotografie
Ve všech fázích výstavby a vybraných provozních dokumentacích organizace bude 
součástí dokumentace GPVP pořízení snímků sešitých do panoramatické fotografie. 
Pořízené panoramatické fotografie budou předané současně s dokumentací GPVP 
a budou sloužit jako prokazatelný doklad původního stavu před zahájením realizace 
nebo jako doklad nového stavu investiční akce.

Pravidla pro panoramatické fotografie jsou popsána v Příloze č. 3.
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b. Letecké měřické snímky – svislý letecký snímek
Pořízení svislých leteckých snímků je popsáno pro využití bezpilotního systému. 
Svislé letecké snímky budou pořízeny ve viditelném pásmu RGB. Platí, že výsledná 
datová sada (true ortofoto) bude pořízena v takové kvalitě a přesnosti potřebné 
pro dosažení požadované přesnosti objektů určených z této datové sady.

Pravidla pro letecké měřické snímky – svislý letecký snímek – jsou popsány v Příloze č. 3.

4.1.2 Mračno bodů

Pro potřeby tohoto postupu rozlišujeme pořízení mračna bodů pomocí:
A. laserového skeneru pozemního statického nebo mobilního a leteckého laserového 

skeneru,
B. využití svislých leteckých snímků.

Mračna bodů pořízená dle bodů A. a B. budou klasifikována a body budou zatříděny do 
dvou tříd, a to ground (zemský povrch – terén) a ostatní.
Velikost jednoho souboru mračna bodů bude maximálně 80 MB. V případě větších souborů 
bude mračno bodů tzv. “rozkachlováno” na uvedenou maximální velikost a mračna bodů 
budou na sebe bezešvě napojena.

ad. A. Mračno bodů z laserového skeneru
Ve stejný okamžik při pořizování pozemních měřických snímků (panoramatických fotografií) 
bude provedeno kontinuální měření mračna bodů pomocí laserového skeneru. Pořízené 
mračno bodů bude předané současně s dokumentací GPVP a bude sloužit jako doklad 
původního stavu před zahájením realizace nebo jako doklad nového stavu investiční akce.

Pravidla pro mračno bodů z pozemních a leteckých skenerů jsou popsána v Příloze č. 3.

ad. B. Mračno bodů z leteckých měřických snímků
Výpočtem korelací dvou leteckých snímků s jejich známými parametry vnitřní a vnější 
orientace pořídíme mračno bodů tzv. pixelovou korelací.

Vzhledem k úskalím dosahovaných výsledků mračna bodů, především na nezpevněných 
površích, kdy dochází k chybné interpretaci výšek není tato metoda pro potřeby tohoto 
metodického postupu podrobněji popisována.

V případě, že bude tato metoda zhotovitelem použita bude dopředu předán investorovi 
/ objednateli technologický postup s popisem předpokládaných dosažených přesností.
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4.2 Bodové pole a podrobné body

Bodové pole
Předmětem evidence jsou body Primární účelové měřické sítě pro úseky ve výstavbě 
a podél provozovaných komunikací za předpokladů, že splňují požadavky na způsob 
stabilizace a přesnost zaměření. Z bodů účelové měřické sítě vybudované v rámci tvorby 
mapových podkladů pro zpracování podkladů pro projekt budou evidovány pouze body 
splňující požadavky na stabilizaci a přesnost zaměření.

Body měřické sítě použité pro pořízení DTM sloužící jako podklad pro projektovou 
dokumentaci budou evidovány vždy, a to minimálně do doby, než budou nahrazeny
/ doplněny body vytyčovací sítě při realizaci stavby / opravy.

Pokud nebudou body účelové měřické sítě pro mapování splňovat uvedené podmínky, je 
evidence bodů na uvážení organizace.

Celek tvoří jedinečné číslo a skládá se z kmenového čísla bodu a vlastního čísla bodu.

Celé číslo bodu: DDDXXXXXX_RRMM_CCC

· DDD druh komunikace (II, III)

· XXXXXX číslo komunikace

· RRMM rok a měsíc

· CCC vlastní číslo bodu 1 – n

Např. bod č. 45 na silnici III/01866 A z ledna 2025: III01866A_2501_045.

Pro bodové pole platí, že pro potřeby GPVP bude odevzdáno v rámci souborové 
geodatabáze. A pro potřeby navazujících dokumentací budou dále předloženy také 
protokoly o výpočtu, seznam souřadnic v textovém formátu, fotodokumentace konkrétního 
bodu a jeho bezprostředního okolí a technická zpráva nebo samostatná kapitola v souhrnné 
technické zprávě popisující postup prací.

Podrobné body
Údaje o podrobných bodech jsou definovány v datovém modelu, které obsahují číslo, 
značku a výšku podrobného bodu. Kresba je provedena ve 3D.
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4.3 Technická zpráva, ostatní doklady

A. Technická zpráva
Pro všechny prováděné zeměměřické činnosti bude vyhotovena jedna souhrnná technická
zpráva s popisem prováděných prací.

Technická zpráva musí obsahovat minimálně tyto údaje:
· všeobecný popis – objednatel, zhotovitel a jeho případný subdodavatel, smluvní 

vztah, údaje o stavbě,
· údaje o lokalitě, rozsah mapování,
· použité podklady, jejich druhy a zdroje,
· seznam použitých HW a SW prostředků,
· bodové pole,
· způsob zaměření, výčet použitých technologií s uvedením dosažené přesnosti,
· popis provedených ověřovacích a kontrolních měření,
· datová struktura předávaných digitálních dat,
· seznam veškerých doplňků nad rámec tohoto postupu,

· výsledky ověření homogenity.

Příklad technické zprávy je uveden v Příloze č. 4.

B. Ostatní doklady
V rámci použitých metod měření budou povinně dodány platné kalibrační protokoly pro 
použité měřící přístroje.

4.4 Výkresová část GPVP

Pro zajištění kontinuity mezi datovou sadou GPVP, datovým modelem DTM a sledovanými 
objekty v IS PSM, je navržen nový datový model JVF PK. A to tak, aby si sledované 
mapované objekty co nejvíce odpovídaly co do struktury jejich členění obsahových částí, 
kategorií, tak i jejich popisných údajů.

Datový model popisuje komplexní údaje vedené o sledovaných objektech a vztazích 
vedených mezi nimi. Mapované sledované objekty jsou pořizovány ve vektorovém formátu, 
který se skládá z geometrického popisu (prostorová data) a tematického popisu (popisné 
atributy).

Definice datového modelu je podrobně popsána v Příloze č. 1. a je členěna na níže uvedené 
obsahové části.



Název řídicího dokumentu: Evidenční číslo:

P1 – Tvorba geodetických podkladů ve výstavbě
a provozu na pozemních komunikacích

P-06

Účinnost od:

18. 02. 2026

Verze číslo: 1.01 Číslo stránky: 20 Počet stránek: 29 Číslo jednací: SUSPK/13044/2025

Platný originál tohoto dokumentu je uložen u správce dokumentace. Ostatní výtisky (elektronické či tištěné) mají pouze informativní charakter.

4.4.1 Základní prostorová situace

Základní prostorová situace (ZPS) je soubor vybraných stavebních a technických objektů 
a zařízení a vybraných přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, 
který charakterizuje základní prostorové uspořádání území.

Zásady:

· Kreslí se především – hrany vozovky, svodidla, povinné výškopisné (lomové hrany) 
rozhraní povrchů, spodní stavby mostních konstrukcí (opěry, sloupy – průnik se 
zemí), stavební objekty, hrany mostních konstrukcí svrchní stavby (římsy), oplocení, 
protihlukové zdi, plošná a bodová zeleň.

· Do odvodnění patří žlaby, štěrbinové žlaby, monolitické žlaby, zpevněné příkopy apod.

· Zakrytý odvodňovací žlábek se zakresluje pouze osou.

· Zpevněné odvodňovací příkopy (kamenné, dlaždice apod.) se zakreslují do 
odvodnění, šrafy se nekreslí.

· Svodidla se zaměřují v ose sloupku.
· Protihluková zeď se zaměřuje a zakresluje v ose sloupů (průnik s terénem), měří se 

únikové východy.

· Mapovou značkou se zakreslují všechny samostatně stojící stromy (bodová 
vegetace) bez ohledu na tloušťku kmene. Plošná zeleň se zakresluje obvodem 
a příslušnou mapovou značkou.

· Zakreslují se všechny reklamy. Zakreslují se betonové patky a sloupy reklam (vždy 
průnik s terénem). Reklamy jejichž rozměr je do 1 m se zaměří středem a zakreslí 
pouze značkou. Obsah reklamy se neuvádí.

· Šrafy se nekreslí z důvodů výkresu ve 3D.

· Ploty s podezdívkou se zaměřují a kreslí od šířky podezdívky 0,3 m.

4.4.2 Dopravní infrastruktura

Dopravní infrastruktura (DI) z pohledu pozemních komunikací obsahuje tyto objekty:
1. Obvod pozemní komunikace
2. Obvod mostu
3. Osa pozemní komunikace
4. Dopravní uzel silniční stavby
5. Ochranné pásmo silniční stavby

Zmíněné objekty DI jsou v Zájmovém území vytvořeny v rámci prvotního spuštění IS DTM. 
Pokud nejsou v IS DTM, tak jsou vytvářeny nad skutečným stavem tělesa pozemní 
komunikace a přilehlých objektů, terénů. Základním vstupem pro tvorbu DI je vstupní kresba 
ZPS v JVF DTM, popřípadě nové mapování.
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Jen ve výjimečných případech může DI vznikat bez vstupní kresby na základě geodetického 
zpracování buď klasickým měřením nebo nad výstupy HSD.

Pokud dojde k aktualizaci stávajícího DI na základě nového mapování, resp. doplněním 
nového ZPS je třeba ze stávajícího JVF DTM dotčené objekty DI vyjmout (ideálně v celé 
jejich nedělené délce) a nahradit je novým stavem.

Je třeba poukázat na přesnost prvků DI, která je odvozena od přesnosti vstupních podkladů 
(ZPS, nové mapování). Ve výstupech je možnost tuto přesnost uvést a není možné, aby 
byla vyšší, než je přesnost vstupního podkladu.

Objekty DI svým obsahem vytvářejí základní pasport pozemní komunikace.

Objekty Obvod pozemní komunikace a Obvod mostu slouží jako vstupní podklad pro tvorbu 
ideálního silničního pozemku nebo jako počáteční podklad pro EMH. U nových objektů 
obvod pozemní komunikace musí kopírovat majetkovou hranici dané stavby.

Objekty Osa pozemní komunikace a Dopravní uzly silniční stavby vytvářejí základní kostru 
dopravní sítě s vysokou geometrickou přesností reflektující průběh krajů vozovky.

Ochranné pásmo silniční stavby je navrženo průběžně v celé délce pozemní komunikace 
i v zastavěném území. Takto definované Ochranné pásmo silniční stavby má v atributu 
„Popis OP“ příznak „Podklad pro ochranné pásmo silniční stavby“.

Předloha pro zákres DI je uveden návod na stránkách: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/di.

4.4.3 Technická infrastruktura

Technická infrastruktura neboli také inženýrská síť v majetku organizace vzniká především 
na základě skutečného provedení, tj. geodetickým zaměřením průběhu inženýrské sítě 
nadzemní nebo podzemní.

V případě podzemní sítě se provádí zaměření před záhozem!

Uvedená kategorie obsahuje i všechny povrchové znaky inženýrských sítí.
Doplňkově lze využít (není povinně požadováno) technickou infrastrukturu vedenou 
v IS DTM, kterou do IS DTM vkládají jednotlivý majitelé/správci TI. Odevzdávaná 
struktura (kresebný soubor) je v tomto případě ve struktuře a formátu příslušného 
majitele / správce TI.
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Zásady pro síť v majetku organizace:
· Každé dílčí vedení inženýrské sítě musí být prezentováno jediným lineárním prvkem 

(typ Line string – lomená čára). Typ line je možno použít pouze v případě, že se jedná 
o spojnici dvou bodů.

· Za ověřené se považují pouze sítě zaměřené geodeticky před záhozem.
· Kanalizační řady se kreslí lomenou čarou vedenou ve směru spádu potrubí, bez 

přerušení v místech kanalizačních šachet. Přednost v provedení kresby (line string) 
mají páteřní řady. Odbočné větve a přípojky se ukončují v místě napojení.

· Vodovodní řady spádového vodovodu se kreslí ve směru spádu stejně jako řady 
kanalizační.

· Při každé podstatné změně charakteru sítě (např. významné změny materiálu, 
dimenzí apod.) musí být vytvořen samostatný grafický element.

· Průběhy inženýrských sítí pod mosty se nepřerušují.
· Ochranná pásma vedení se zakreslují dle ČSN, a to v předepsané vzdálenosti od 

krajního vodiče (nikoliv osy vedení) v závislosti na napětí vedení.
· Veškeré doplňkové informace o sítích (např. dimenze chrániček, počty kabelů atd.) 

se do souborů zapisují popisnými atributy ke grafickému prvku.

4.4.4 Dopravní značení

Zaměřuje se svislé, vodorovné dopravní značení a dopravní zařízení, které přímo souvisí 
s provozem komunikace ve správě organizace.

Vodorovné značení pod mosty se nepřerušuje, kreslí se vždy v měřítku 1:1000.

Zásady:

· Popisy – identifikace dopravních značek se provádí dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

4.4.5 Ostatní objekty

Tato kategorie je pomocná a slouží pro vykreslení a popis mapovaných objektů, které nejsou 
předmětem ZPS a z pohledu obsahového mají význam pro zajištění doplňujících informací 
zaměřovaného zájmového území nebo sledovaných objektů v IS PSM.
Pro zjednodušení je v datovém modelu tato obsahová část označena jako P1.

5. Kontroly

Datové sady GPVP zpracované dle datového modelu musí splňovat řadu pravidel, které 
zajišťují integritu s datovým modelem DTM a organizací provozovaným IS PSM.
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Topologická a obsahová pravidla jsou shodná pro DTM a je tímto zajištěn hladký průběh při 
předávání sledovaných objektů do IS DMVS a IS PSM.

Dodržení topologických pravidel, atributových pravidel, a dalších požadavků musí primárně 
zajistit geodetický SW, používaný pro pořízení dat a provádí je dodavatel dokumentace.

5.1 Topologické a atributové kontroly

Topologická pravidla vychází z principu, že ZPS a TI se pořizuje ve 3D, tj. veškeré nově 
měřené body ZPS a TI mají nenulový údaj o výšce (souřadnici Z). Bezešvé napojení bodů, 
duplicitní body, volné konce aj. se vyhodnocují vždy ve 3D. Prvky DI se odvozují z prvků 
ZPS a jsou ve 3D.

Předmětem atributových kontrol je kontrola vyplnění povinných hodnot, kontrola souladu 
s číselníky a další kontroly:

· kontrola vyplnění povinných hodnot,

· kontrola souladu s číselníky,

· kontrola syntaxe systémových atributů,

· kontrola nevalidních kombinací hodnot atributů.

Pravidla pro provádění kontrol jsou popsána na webu: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly.

5.2 Ověření homogenity podkladů (identické body)

Pokud v lokalitě zaměření existuje stávající ZPS, bude pro kontrolu její homogenity a nového 
měření provedeno vyhodnocení odchylek na identických bodech podle ČSN 01 3410.

Identické body, např. průčelí domu, oplocení nebo jiné jednoznačně identifikovatelné body, 
budou pořizovány v doporučené hustotě 4-6 bodů na každý započatý hektar mapovaného 
území a musí být rovnoměrně rozloženy v rámci územního vymezení dokumentace GPVP. 
V případě nedostatku jednoznačně identifikovatelných bodů (např. mimo zastavěné území) 
bude možné identické body zaměřit v menším počtu, příp. nezaměřit vůbec.

Identické body se zaměřují i v případě, že obdržené podklady odpovídají stavu v terénu. Při 
zjištění odlišností přesahujících střední souřadnicovou nebo výškovou chybu odpovídající 
třídě přesnosti definované v datové struktuře pro každý mapovaný objekt je nutné tuto 
skutečnost uvést v technické zprávě. Do technické zprávy je třeba popsat také důvody 
případného nedodržení požadavku na zaměření identických bodů.
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Výsledný soubor odchylek bude zpracován bez řídících znaků textových editorů a bude 
součástí technické zprávy jako samostatná kapitola – příklad je uveden v Příloze č. 4.

6. Předmět odevzdání, předání

Povinnost vyhotovení příslušné sady v rámci GPVP nebo dokumentace GAD DTM pro 
všechny fáze výstavby je uvedena v následující tabulce, není-li určeno jinak např. zadávací 
dokumentací nebo jiným smluvním vztahem.

Fáze výstavby / části Povolování staveb Provádění staveb Provozní

Výkresová část GPVP X X X

Dokladová část GPVP X X X

HSD – měřické snímky P X X X

HSD – mračno bodů P X X X

HSD – měřické snímky L X X X

HSD – mračno bodů L X X X

Bodové pole – protokol o výpočtu, 
fotodokumentace X X

‒

Dokumentace GAD DTM X X X

Legenda:

Vyhotovuje se X

Nevyhotovuje se ‒

Povinné

Nepovinné

Datová (adresářová) struktura
Části datové sady se odevzdávají v elektronické podobě v pevné adresářové struktuře. 
Název hlavního adresáře odpovídá názvu stavby (zakázky).



Název řídicího dokumentu: Evidenční číslo:

P1 – Tvorba geodetických podkladů ve výstavbě
a provozu na pozemních komunikacích

P-06

Účinnost od:

18. 02. 2026

Verze číslo: 1.01 Číslo stránky: 25 Počet stránek: 29 Číslo jednací: SUSPK/13044/2025

Platný originál tohoto dokumentu je uložen u správce dokumentace. Ostatní výtisky (elektronické či tištěné) mají pouze informativní charakter.

Zakázka Adresář\podadresář\.. Soubor Formát Popis

nazev_zakazky_
RRMMDD

\GPVP\ GPVP_RRMMDD *.jvfpk.xml soubor změnových a původních 
údajů ZPS, DI, TI, Dopravní 
značení, ostatní objekty 
v JVF PK

TZSOUHRN PDF/A technická zpráva

SS CSV seznam souřadnic podrobných 
bodů

nacrt_RRMMDD PDF/A kontrolní tisk ve vhodném 
měřítku

\TEXTY\ KL_xxx PDF/A kalibrační protokol použitého 
přístroje

xxx PDF/A ostatní doklady

\HSD\P_SNIMKY\ YYY JPG jednotlivé panoramatické 
fotografie

EO_RRMMDD CSV soubor externích orientací

\HSD\P_SCAN\ YYY LAZ mračno bodů rozkachlované

VLB_KB CSV seznam souřadnic VLB a KB

KB_prot PDF/A protokol z porovnání identických 
bodů na mračně bodů a KB

VLB_prot PDF/A protokol výsledků z transformace 
mračna bodů na VLB

\HSD\L_SNIMKY\ c_c_ccc TIFF jednotlivé svislé letecké snímky 
(RGB), dle kladu ML

EO_RRMMDD CSV soubor externích orientací

VLB_KB CSV seznam souřadnic

KB_prot PDF/A protokol z porovnání identických 
bodů na mračně bodů a KB

VLB_prot PDF/A protokol výsledků z transformace 
mračna bodů na VLB



Název řídicího dokumentu: Evidenční číslo:

P1 – Tvorba geodetických podkladů ve výstavbě
a provozu na pozemních komunikacích

P-06

Účinnost od:

18. 02. 2026

Verze číslo: 1.01 Číslo stránky: 26 Počet stránek: 29 Číslo jednací: SUSPK/13044/2025

Platný originál tohoto dokumentu je uložen u správce dokumentace. Ostatní výtisky (elektronické či tištěné) mají pouze informativní charakter.

\HSD\L_SCAN\ YYY LAZ mračno bodů rozkachlované

VLB_KB CSV seznam souřadnic

KB_prot PDF/A protokol z porovnání identických 
bodů na mračně bodů a KB

VLB_prot PDF/A protokol výsledků z transformace 
mračna bodů na VLB

\BP\ BP_prot PDF/A bodové pole – protokol o výpočtu 

SS CSV seznam souřadnic bodového 
pole

ccc JPG fotodokumentace konkrétního 
bodu 

\DTM\.. Zpracování výstupů GAD DTM se řídí Vyhláškou č. 393/2020 Sb. 
a příslušnou Metodikou; odpovídající výstupy budou uloženy v této části.

Vysvětlivky:

· RR – rok, MM – měsíc a DD – den vyhotovení / měření dokumentace,

· xxx – vystihující název daného dokladu,
· ccc – číslo konkrétního bodu,

· YYY – není definováno,

· c_c_ccc – číslo nomenklatury příslušného mapového listu dle měřítka 1:500,

· adresáře a soubory označené kurzívou jsou nepovinné; jejich odevzdání se řídí 

zadávací dokumentací nebo jiným smluvním vztahem.

Takto označené adresáře podléhají elektronickému ověření AZI.

Při ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě se postupuje podle   
§16 odst. 3 Zákona, přičemž veškeré náležitosti ověření jsou shrnuty na webových 
stránkách ČÚZK v části „Zeměměřictví”:

https://cuzk.cz/Zememerictvi/Zememericke-cinnosti/Overovani-vysledku-
zememerickych-cinnosti-v-elektr.aspx

6.1 Předání zakázky

Zhotovitel předává zakázku organizaci v digitální podobě ve výše uvedené adresářové 
struktuře pomocí cloudového úložiště organizace.
V přechodném období do spuštění cloudového úložiště organizace může být zakázka 
předávána, přes e-mail → spravcedtm@suspk.cz.
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Po převzetí elaborátu bude provedena základní adresářová kontrola a jako potvrzení 
převzetí ke kontrole bude odeslána notifikační zpráva. Následně budou provedeny 
podrobné kontroly dokumentace z hlediska:

1. Smluvní a obsahové stránky– zda obsah a rozsah zakázky odpovídají smlouvě.
2. Digitální kontroly – vycházejí z kontrol definovaných v kapitole Kontroly.

Po provedení kontroly bude vydán protokol o kontrole, ve kterém budou tři stanoviska, každé 
za jednu dílčí část kontroly (smluvní, odborně-technickou a datovou):

· Přijato.

· Nepřijato – do protokolu se uvedou zjištěné nedostatky.

7. Závěr

Tento metodický postup (P1) slouží pro tvorbu geodetických podkladů ve výstavbě 
a provozu, a to ve všech fázích výstavby. Je koncipován tak, aby bylo možné zpracovat 
podklady v souladu s aktuálními požadavky na DTM. Zároveň stanovuje pravidla pro tvorbu 
a aktualizaci dat sledovaných objektů v IS PSM organizace.

Uvedené je zajištěno novou definicí datové sady GPVP, která reflektuje požadavky na 
nový způsob zpracování podkladů dle DTM (grafické elementy včetně připojených 
popisných atributů) a současně s dodržením stávajících požadavků na CAD zpracování pro 
projekční práce.

8. Právní předpisy a externí dokumenty

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením (v tomto dokumentu uvedeno jako „Zákon“)

Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
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Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (v tomto dokumentu uvedeno
jako „Vyhláška“)

Vyhláška č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se
provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením

ČSN 01 3410, Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy

III. Výzva z programu Vysokorychlostní internet v rámci implementace Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020: Vznik a rozvoj
digitálních technických map krajů

Metodický návod pro pořizování dat DTM kraje v rámci řešení programu BETA2 projektu 
č. TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)“ 
s finanční podporou TA ČR

Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy
veřejnoprávních subjektů (č.j. ČÚZK-05188/2021) "Metodika VPS"

Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci 
s dokumentací (v tomto dokumentu uvedeno jako „Metodika DTM“)

Zákon č. 152/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony (v tomto dokumentu uvedeno 
jako ”nový stavební zákon”)

Vyhláška č. 131/2024 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Slovník datového modelu DTM – obsahuje popis jednotlivých prvků, příklady s fotkami:
https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovnik-dtm/

DTM wiki – obsahuje i otázky/odpovědi: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start
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9. Související interní řídicí dokumenty

Metodický postup P-09 – P2 – Pořizování, správa a aktualizace dat pasportu silničního 
majetku a dat digitální technické mapy (DTM)

10. Přílohy

Příloha č. 1: Datový model JVF PK
Příloha č. 2: Hierarchie objektů
Příloha č. 3: Pravidla pro data z HSD
Příloha č. 4: Technická zpráva
Příloha č. 5: Výdej dat DTI
Příloha č. 6: Kategorie staveb a požadavky na dodání geodetické dokumentace
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