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Smlouva o dílo
uzavřená mezi smluvními stranami podle 2586 a násl. Občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

iČ 00226912
DIČ CZ00226912
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 12038-671/0100
Zastoupen: Mgr. Ing. Lubomír Wenzl, ředitel
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: VYMYSLICKÝ — VÝTAHY spol. s.r.o.

se sídlem: Pivovarská 542, Uherské Hradiště - Jarošov
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4030
IC 44962185
DIČ CZ44962185
Bankovní spojení: Raiffeisenbank - č.ú.: 502450188/5500
Zastoupen: Radislavem Vymyslickým, jednatelem společnosti
Zodpovědnost za stavbu: Jan Doležal
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a
kjejí platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění této smlouvy je odstranění havarijního stavu 2 ks výtahů na
porodním oddělení. Předmět díla je specifikován v technické zprávě s dispozicí, která byla
součástí zadávací dokumentace u vypsaného výběrového řízení.

NÁZEV DÍLA: „Odstranění havarijního stavu 2 ks výtahů na porodním oddělení“

MÍSTO PLNĚNÍ: porodní oddělení Nemocnice Kyjov Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

III. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo v těchto termínech:

Termín zahájení prací: do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy

Termín dokončení prací: 30.4.2019
Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou se nebudou vykonávat stavební

práce z důvodů překážek na straně objednatele, z důvodu vyšší moci a také z důvodu
nepříznivých
povětrnostních podmínek, zejména při teplotách nižších nebo vyšších, než dovolují
technologická pravidla jednotlivých druhů prací.



Na žádost zhotovitele bude termín dokončení díla prodloužen dodatkem k této

smlouvě v případě většího rozsahu nutných nebo požadovaných víceprací nebo při prodlení

financování.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude zhotovitele při provádění díla

časově omezovat.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků na úhradu celého díla.

2. Smluvená cena za celé dílo činí:

cena za zhotovení díla bez DPH: 776 313,80 Kč

DPH 21 % 163 026,00 Kč

cena celkem včetně DPH: 939 340,00 Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří

přílohu této smlouvy. Rozpočtové náklady předmětů, které nejsou v projektu specifikovány,

jsou uvažovány jako standardní.
Práce, nad rámec předmětu díla, lze provádět pouze na základě písemného dodatku

ke smlouvě o dílo.
V případě, že dojde k úpravě termínu dokončení bez zavinění zhotovitele, bude cena

upravena na ceny obvyklé v době realizace.
DPH bude účtována samostatně ve výši stanovené daňovými předpisy platnými

v době realizace díla. Pokud dojde v průběhu realizace stavby ke změnám daňových zákonů,

bude sjednaná cena vyúčtována s DPH platným v okamžiku zdanitelného plnění a o rozdíl

daňové sazby bude automaticky upravena nabídková cena.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na úhradě plateb takto:
Realizaci díla bude objednatel platit zhotoviteli měsíčně zpětně fakturami ve výši

odsouhlasené hodnoty prací a dodávek materiálů realizovaných na díle v uplynulém

kalendářním měsíci. Vždy po skončení kalendářního měsíce vystaví zhotovitel na částku

odpovídající odsouhlasené hodnotě prací a dodávek materiálu fakturu, kterou odsouhlasí

stavební dozor objednatele.
Faktury bude objednatel hradit až do výše 90 % celkové ceny díla včetně DPH.

Zbývající část, tj. 10 %‚ bude uhrazena po předání a převzetí díla, případně po odstranění

vad a nedodělků. Lhůta splatnosti všech faktur se sjednává v délce do 30 dnů ode dne jejich

doručení objednateli.
Faktura zhotovitele musí obsahovat název „Odstranění havarUního stavu 2 ks výtahů

na porodním oddělení.
Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po podpisu písemného protokolu o

předání a převzetí stavby objednatelem. Při konečné—faktuře musí zhotovitel provést

vyúčtování DPH.

VI. ZÁRUKA NA DÍLO
Zhotovitel prohlašuje záruku za dílo po dobu 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby

je stanoven na den následující po dni předání a převzetí předmětu veřejné zakázky.

Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svůj náklad veškeré vady díla, které se vyskytnou

v průběhu záruční doby. Na technologické části díla, jejichž závady mohou omezit provoz
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zadavatele, poskytjerne v‘astní záruční i pozáruční servis do 24 hodin od nahlášení závady

(telefonicky nebo faiem).
Záruku je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po

zjištění vady díla, a to písemně vždy formou doporučeného dopisu. Na dodávky věcí se

samostatným záručním listem výrobce (dodávky vnitřního vybavení, zařizovací předměty,

dodávky strojů a zařízení, dodávky rostlin apod.) se vztahuje záruka pouze v délce uvedené

na tomto záručním listě, nejméně však 24 měsíců. Soupis těchto dodávek bude přílohou

protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Podmínkou poskytnutí záruk je dodržení

záručních podmínek a návodů.

VII. ZÁKLADNÍ VZTAHY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Před zahájením prací objednatel zabezpečí a předá zhotoviteli:
a) projektovou dokumentaci v pěti vyhotoveních při podpisu smlouvy,

‘2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli písemně staveniště 3 dny před zahájením prací,

a to prosté břemen a překážek faktických i právních, včetně práv třetích osob, v rozsahu

vyhovujícím požadavkům projektové dokumentace.

3. Po předání staveniště zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými

pracovníky.

4. Vytýčení staveniště a stavby zabezpečuje objednatel. Součástí plnění zhotovitele není

zřízení cest pro příjezd a příchod na staveniště.

5. Objednatel zodpovídá za škody vzniklé předáním chybně vyznačených instalací,

inženýrských sítí a podzemních zařízení. Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé

nerespektováním vyznačených zařízení a sítí.

6. K provádění prací poskytne objednatel zhotoviteli zdroje energií a vody, potřebnou

plochu na zařízení staveniště, místa pro skládku materiálů a deponií.

7. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí ado 10-ti dnů po dokončení díla je
vyklizené předá objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést na stavbě montážní deník. Jestliže zástupce zhotovitele

nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit

k záznamu do jednoho pracovního dne svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem

souhlasí. Stejné ustanovení platí i při zápisech zhotovitele do montážního deníku.
Dohody, vyjádření a podpisy zápisu v montážním deníku nelze považovat za změny

či dodatky smlouvy o dílo. U vícepracf malého rozsahu budou tyto záznamy po vzájemném

odsouhlasení sloužit přímo kjejich fakturaci, u požadovaných vícepracf většího rozsahu či

při zásadních změnách (konstrukčních apod.) poslouží tyto záznamy jako podklad ke

zpracování dodatku této smlouvy.

9. Před každým dokončením části konstrukce díla vytypované objednatelem, které mají být

zakryty, vyzve zhotovitel objednatele zápisem v montážním deníku 2 dny předem k převzetí

dokončené části konstrukce. Převzetí potvrdí objednatel zápisem v montážním deníku.

V případě, že se objednatel k převzetí části konstrukce díla nedostaví, má zhotovitel nárok

na úhradu nákladů na případné pozdější odkrytí a zakrytí části díla.
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10. Předání díla:
a) Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek. O předání a převzetí díla bude
sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.
b) Objednatel je povinen dílo převzít. Případné nedodělky, které nebrání užívání, nejsou
důvodem k nepřevzetí díla.
c) Prohlášení o shodě výtahu dle zákona č. 122/20 16 Sb.
d) Doklad o ekologické likvidaci demontovaného zařízení

VIII. SANKČNÍ PODMÍNKY

1. V příadě prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy zaplatí objednatel
zhotoviteli za každý den prodlení částku odpovídající 0,01 % z dlužné částky.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli v čase dle odst. III této
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli částku 0,01 % z ceny díla za každý den
prodlení.

3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody a do její výše se
nezapočítává.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Případné změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými číslovanými dodatky,

které jsou platné po jejich podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a

jeden zhotovitel.
4. Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními

předpisy, zejména občanským zákoníkem.
5. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

6. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a s ní spojené
dokumenty, budou zveřejněny na adrese https://zakazky.haibezkorupce.cz, s čímž
výslovně souhlasí.

7. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by
smlouva obsahovala obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství zhotovitelem ve
smlouvě zřetelně označeno a zhotovitel odpovídá za to, že obchodní tajemství
naplňuje všechny náležitosti dle občanského zákoníku v platném znění.

Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou:
. Položkové rozpočty díla

V Kyjově dne 23 41. 2oi2

Zhotöiteh - Objednat‘,..
spol. s r.o. t

a 01 54 01 Ltl —rad L
Nemocn

jj23
t7221ce

Mgr. Ing. Lubomír Wenzl, ředitel
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/039

Vyměna nákladního výtahu na porodním oddělení - 2 ks,
Nemocnice Kyjov

Objekt: 01 Stavební práce

Rozpočet 01 Vyměna nákladního výtahu - 2 ks

Objednatel: Nemocníce Kyjov, příspěvková organizace IČO: 00226912

Strážovská 1247122 DIČ: CZ00226912

69701 Kyjov-Kyjov

Zhotovitel: VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s.r.o. IČO: 44962185

Pivovarská 542 DIČ: CZ44962185

68601 Uherské Hradiště - Jarošov

Rozpis ceny Celkem

HSV 253 756,31

PSV 30 146,49

MON 478611,00

Vedlejší náklady 1 800,00

Ostatní náklady 12 000,00

Celkem 776 31 3,80

Rekapitulace_daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 776 313,80 CZK

Základní DPH 21 % 163 026,00 CZK

Zaokrouhlení 0,20 CZK

Cena celkem s DPH 939 340,00 CZK

v Uherském Hradišti dne 14.11.2018

S_______________

O7/j7o

Za zh tovitele Za objednatele



Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 212 076,38 27

94 Lešenía stavební výtahy HSV 3 430,29 O

95
Dokončovací konstrukce na pozemních

HSV 8 124,14 1
stavbach

96 Bourání konstrukcí HSV 21 684,08 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 51 5,30 O

783 Nátěry PSV 659,62 O

784 Malby PSV 29 486,87 4

M21 Elektromontáže MON 17 080,00 2

M331 Montáže výtahů, plošin, zdviží MON 467 531,00 59

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 7 926,12 1

VN Vedlejší náklady VN 1 800,00 O

ON Ostatní náklady ON 72 000,00 2

Cena celkem 776 31 3,80 100

Rekapitulace dílů



‚

Položkový rozpočet

5: 2018/039 Vyměna nákladního výtahu na porodním oddělení -2 ks, Nemocnice Kyjov

0: 01 Stavební práce

R: 01 Vyměna nákladního výtahu - 2 ks

Pč. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 212 076,38

1 601016191R00 Penetrační nátěr stropů m2 2,53700 112,001 284,14

2 602016797 R00 Penetrační nátěr stěn m2 136,46350 112,00 15 283,91

3 611407964R00 Příplatek, omítka stropů v omez. prostoru, štuková m2 2,53700. 87,00 220,72

4 671421431RT2 Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, s m2 2,53700 2 168,00 5 500,22
použitím suché maltové směsi
Výtah (3/3): 1,18*1,09 1,28620

Výtah (4/4): 1,18*1 ‚06 1,25080

5672401964R00 Přĺptatek za práci v omez. prostoru, omítka štukov m2 736,46350L 78,00 10 644,15

6 612409992T00 Zednické zapravení vnitřního ostění po výměně m 26,32000 5 600.00 147 392,00
výtahových dveří
Výtah (3/3) : 2*(0,99+0,89)*3 11,28000

Výtah (4/4) : 2*(0,99+0,89)*4 15,04000

7 617427311RT2 Opravaomítekvápených,šachetdo3o%,spoužitím m2 136,46350 24 32 751,24
suche maltove smesi L
Výtah (3/3) : 2*(1,18+1,09)*15,2 68,73350
o99*o89*3+2*(o99+o89)*o21 *3

Výtah (4/4) : 2*(1,18+1,06)*15,2 67,73000
ogg*o89*4+2*(oeg+o89)*o21*4

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 430,29
8 943900A0 IProstorové pracovní lešení - šachta Im30Pl 53,59824[ 3 430,29

Výtah (3/3): (1,18*1,09)*15,2 19,55024

Výtah (4/4) : (1,18+1,06)*15,2 34,04800

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 8 124,14
stavbách

9952901111R00 Vyčištěníbudovovýšcepodlažído4m m2 72,53700[. 8 124,14

Výtah (3/3) ÷ chodba: 1,18*1,09+3*10 31 ‚28620

Výtah (4/4) + chodba : 1,18*1,06+4*10 41 ‚25080

Díl: 96 Bourání konstrukcí 21 684,08
10978011161R00 Otlučeníomítekvnitřníchvápennýchstropůdo5o% m2 2,53700 00 395,77

111978073141R00 Otlučeníomítekvnitřníchstěnvrozsahudo30% m2 136,46350 -156,O0 21 288,31

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 51 5,30
12999281751R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 214710O0O] 515,30

Díl: 783 Nátěry 659,62
131783893232R00 INátěr betonových podlah dvojnásobný m2 2,53700r ‘001 659,62

podlaha výtahové šachty:

Výtah (3/3): 1,18*1 ‚09 1,28620

Výtah (4/4): 1,18*1,06 1,25080

Díl: 784 Malby 29 486,87
14784402805R00 Odstranění malby oškrábáním, šachta m2 209,64100k ‚00 7 547,08

15784161407R00 Penetrace podkladu nátěrem, I x m2 209,64100r“ ‚00 8 804,92

ŠACHTY:

Výtah (3/3): 1,18*1 ‚09+2*(1 ‚18+1 ‚09)*1 5,2 70,29420

Výtah (4/4): 1,78*1,06÷2*(1,18+1,06)*15,2 69,34680

MISTNOSTI S VÝTAHOVÝMI DVEŘMI:

Výtah (3/3): 3*10 30,00000

Výtah (4/4): 4*JQ 40,00000

48,00I 16j 7841 65512R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 209,64100 10 06277J



Položkový rozpočet

S: 207 8/039 Vyměna nákladního výtahu na porodním oddělení -2 ks, Nemocnice Kyjov

0: 01 Stavební práce

R: OJ Vyměna nákladního výtahu - 2 ks

PČ. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem
17 784390070R00 Příplatek k malbě, místnost výšky nad 3,8 m m2 139,64100 1 7,00 1 536,05

ŠACHTY:

Výtah (3/3): 1,18*1 ‚09+2*(1 .18+1 ‚09)*1 5,2 70,29420

Výtah (4/4): 1,1 8*7 ‚06+2*(1 ‚18+7 ‚06)*1 5,2 69,34680

78 784390020R00 Příplatek k malbě, šachta m2 139,64100 11,00 7 536,051
ŠACHTY:

Výtah (3/3): 1,18*1 ‚09÷2*(1 ‚18+7 Q9)*7 5,2 70,29420

Výtah (4/4): 1,18*1 ‚06+2*(1 ‚18+1 ‚06)*15,2 69,34680

Díl: M21 Elektromontáže 17 080,00
79210011001X00 Vnitřní komunikační zařízení V jednotlivých patrech Isoor i,00000[ 6 460O 6 480,00

Výtah (3/3): 1 7,00000

20 210011001X07 IVnitřní komunikační zařízení V jednotlivých patrech I5oorI 7,00000, 7200,0Q 7 200,00

Výtah (4/4): 1 1,00000

21 210011002X00 Úprava rozvaděče, kabeláž CYKY 5x2,5 Is0u0ni 7,00000L I 800,00 7 800,001
Výtah (3/3): 1 1,00000

I 22270011002X01 Úprava rozvaděče, kabeláž CYKY 5x2,5 Is00nI 7,00000LX I 600,0O 1 600,001
Výtah (4/4): J 1,00000

Díl: M331 Montáže výtahů, plošin, zdviží 461 531,00
231337011000X00 Demontaz stavajiciho vytahu vcetne ekologicke likvidace kus 2

00000
O0

3200000

Výtah (3/3): 1 1,00000

Výtah (4/4): 1 1,00000

24331011001X00 Technologie a montáž nákladního výtahu, 100 kg, 3/3 kus 1,00000 000,00, 96 000,00

251331011001X01 Technologieamontáž nákladního výtahu, 100 kg 4/4 kus 7,00000 98000,00 98 000,00

2633101 J 002X00 Výtahové dveře, 7-kř., 800/800 mm kus 7,00000 3 533,00 24 731,00

Výtah (3/3): 3 3,00000

Výtah (4/4) : 4 4,00000

27133101 1003X00 IKlec výtahu, 800/1000/800 mm kus 2,00000[ 11 000,00 34 000,0

Výtah (3/3): 1 1,00000

Výtah (4/4): 1 1,00000

I 281331011004X00 Ovládací panely, přivolávače Isouborl 7,00000 12 600,001
Výtah (3/3): 3 3,00000

Výtah (4/4) : 4 4,00000

I 291337011005X00 Ocelové nosníky a kotvení kus 2,00000[ 89OOO0 77 800,001
Výtah (3/3): I 1,00000

Výtah (4/4): 1 1,00000

I 301331017006X00 Výtahový stroj kus 2,00000k 58000,001 716 000,001
Výtah (3/3): 1 1,00000

Výtah (4/4): 1 1,00000

31 331017007X00 Výtahový rozvaděč a elektroinstalace souborj 2,00000E i2OOOOO 24 000001
Výtah (3/3): 1 7,00000

Výtah (4/4): 1 7,00000

32337017008X00 Osvětleni strojovny sachty dodani hl vypinace revize soubor 2 00000 32 6 400 00

Výtah (3/3): 1 1,00000

Výtah (4/4): 1 1,00000

IDíl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 926,121
I 33J979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek I t 1,47538r 406,211
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5: 2018/039 Vyměna nákladního výtahu na porodním oddělení -2 ks, Nemocnice Kyjov

0: 01 Stavební práce

R: 01 Vyměna nákladního výtahu - 2 ks

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
34 979081 111 R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,41538 560,00 792,61
35 979081121R00 Příplaték k odvozu za každý další 1 km t 21,23063 38,00 806,76
36 979082111R00 Vnítrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,41538 287,00 406,21
37 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,83075 48,00 135,88
38 979990001 R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,41 538 1 200,00 1 698,46
39979093111R00 Uloženísutinaskládkubezzhutnění t 1,41538, 2600,00 3679,99

Díl: VN Vedlejší náklady I 800,00
40 1008T Vedlejší rozpočtové náklady Soubor 1,00000 1 800,00 1 800,00

Díl: ON Ostatní náklady
12 000,00

41 005241 ObR ‚Technická dokumentace Soubor, 1,00000 12 000,00 12 000,00

Celkem 776 313,801

Poznámky uchazeče k zadání
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