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Jeden celek obsahuje implementaci Microsoft Active Directory, Windows File server, RDS server, 

nastavení zálohování file serveru a síťových protokolů. Popis stávajícího stavu a podrobnější popis 

technické specifikace je obsažen v kapitole 2.1 tohoto dokumentu.  

Druhý celek je zaměřen na readresaci a segmentaci celé síťové infrastruktury zahrnující také 

aplikaci bezpečnostních opatření a nastavení. Implementace bude probíhat na stávající síťové 

infrastruktuře rozmístěné do celkem 5 lokalit Magistrátu města Frýdku-Místku. Popis stávajícího 

stavu a podrobnější popis technické specifikace je obsažen v kapitole 2.2 tohoto dokumentu.  

Veškerá implementace musí splňovat požadavky zadavatele, které vycházejí z analýz domény a 

sítě, provedených firmou AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava. Analýzy 

obsahují cílové návrhy a popisy podrobnějšího nastavení. Základní specifikace níže vychází 

z provedených analýz. Analýzy domény a sítě budou k dispozici vybranému dodavateli. 

Dodavatel před zahájením implementace odevzdá zadavateli harmonogram prací, který musí obě 

strany schválit a v průběhu implementace se jim řídit. Změny v harmonogramu v průběhu 

realizace veřejné zakázky jsou možné po odsouhlasení oběma stranami. 

Dodavatel vypracuje písemnou technickou dokumentaci, která bude obsahovat zejména 
konfigurace a nastavení jednotlivých celků. Tuto dokumentaci předá zadavateli. Technická 
dokumentace se po předání zadavateli stává jeho majetkem a může s ní nakládat dle svých 
potřeb. 

Stávající doména MMFM.LOCAL byla vytvořena za účelem budoucího nasazení do ostrého 

provozu, ale k tomu nedošlo a byla používána pro testování. Doména obsahuje 4 servery 

(2x doménové řadiče, management server včetně Remote Desktop Services a file server) ani 

jeden objekt typu počítač. Na management serveru je nainstalována role Remote Desktop 

Services, která umožňuje externím dodavatelům přístup do prostředí zákazníka. Doména nebude 

použita (bude smazána) a vedle ní bude vytvořena doména nová. 

Implementace nové domény bude probíhat na stávající IT infrastruktuře. Stávající infrastruktura 

obsahuje dva identické produkční servery Huawei RH2288H V3, na kterých je provozována 

virtualizace VMware 6.0. Jeden server HPE Proliant DL380 G8 s virtualizační platformou VMware 

6.0 dedikovaný jako databázový a jeden server IBM 7945 K3G pro testovací účely s VMware 6.0. 

Virtualizační platforma je centrálně spravována přes vCenter 6.0. Dále je součásti IT 

infrastruktury diskové pole Huawei Storage OceanStor 2800 V3 s dostatečnou kapacitou pro nové 

servery (doménové řadiče, RDS, FS, DHCP). Datová struktura pro komunikaci mezi servery a 

diskovým polem je vybudovaná na technologii fiber channel s využitím SAN switchů Huawei 

Brocade SNS2224 a redundantních cest pro případ výpadku. Magistrát města Frýdku-Místku 

vlastní dvě licence Microsoft Windows Server 2016 Datacenter pro produkční servery. Zálohování 

probíhá prostřednictvím software VMware vSphere Data Protection. DHCP není ve stávající síti 

implementováno. 
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Magistrát města Frýdku-Místku tvoří celkem 17 odborů a městská policie s celkovým počtem 

přibližně 432 uživatelů, kteří budou pracovat v nové doméně. Uživatelské profily na stanicích jsou 

lokální s oprávněním USER. Následující tabulka ukazuje přehled využívaných operačních systémů 

na koncových stanicích:  

Seznam koncových stanic (PC) 

Operační systém Celkem 

Windows 10 Pro 373 

Windows 7 Professional 15 

 
Seznam koncových stanic (NB) 

Operační systém Celkem 

Windows 10 Pro 27 

 

1.1.2. Technická specifikace 

Tato kapitola popisuje základní požadavky pro implementaci. Podrobnější požadavky pro 

nastavení plynoucí z analýzy budou dodány zadavatelem. 

Základní požadavky na implementaci domény  

 Odebrání některých serverů ze staré domény, smazání staré domény a doménových 
řadičů 

 Příprava dvou virtuálních serverů s Windows Server 2016 v aktuálním buildu + aktualizace 
v součinnosti se zadavatelem 

 Instalace dvou nových doménových řadičů a ověření funkčnosti (replikace atd.), včetně 
možnosti používání snapshotů ve virtualizačním prostředí 

 Instalace DNS rolí na doménových řadičích, konfigurace split DNS v součinnosti 
s pracovníky IT, nastavení DNS předávání 



  

Doména Vrstva 1 — root doména 

  

Doménová politika 

  

  
——-     

Organizační jednotka „Frydekmistek“ výchozí organizační jednotky a kontejnery 
Vrstva 2 — OU „Frydekmistek“ 
  

  

    

  

    
Vrstva 3 — funkční členéní 
yee    

  
  

  

        

Computers Servers Groups Users Politika OU 

Organizační jednotky | Vrstva 4 — organizační členéní 

FO,IO,MP... (Odbory) OU Odbory    OU Admins, External, Service G 

LI I a 

Vrstva 5 — organizační členéní dle odború 

Politika OU 
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 Úprava subnetingu a výchozích lokalit v AD 

 Zapnutí funkce recycle bin 

 Instalace certifikační authority pro doménu 

 Nastavení FSMO rolí 

 1. doménový řadič (DC01) bude mít role global katalog, schema master, domain 
naming master 

 2. doménový řadič (DC02) bude mít role global katalog, RID master, PDC 
emulator, infrastructure master 

 Nastavení NTP na DC01, který bude sloužit jako NTP server pro novou doménu 

 Vytvoření 5 vrstvého organizačního členění  

 Vrstva 1: Root doména 

 Vrstva 2: OU „Frydekmistek“ 

 Vrstva 3: OU funkčního členění – členění dle typů objektů (stanice, servery, 
uživatelé, skupiny) 

 Vrstva 4: OU organizačního členění – členění dle odboru jako celku, externích, 
administrátorských a servisních účtů (pouze u OU pro stanice a uživatele) 

 Vrstva 5: OU organizačního členění – členění dle jednotlivých odborů 

Doména Vrstva 1 – root doména

Doménová politika

Vrstva 4 – organizační členění

Vrstva 3 – funkční členění

Computers Politika OUServers Groups Users

Vrstva 2 – OU  Frydekmistek 
Organizační jednotka  Frydekmistek výchozí organizační jednotky a kontejnery

OU Admins, External, Service

Politika OU

Organizační jednotky 
FO,IO,MP... (Odbory) OU Odbory

Vrstva 5 – organizační členění dle odborů

Politika OU

FOIO MP ...

 
 

 Vytvoření uživatelských účtů, administrátorských účtu, účtů pro externí dodavatele, 
uživatelských skupin  
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 Migrační seznam s atributy bude dodán oddělením IT 

 Přiřazení uživatelských účtů do skupin 

 Delegování oprávnění globálním a lokálním administrátorům  

 Vytvoření doménových politik a uložení v group policy central store: 

 Politiky s definicí bezpečnostních pravidel pro hesla 

 Politiky pro koncové stanice – nasměrování aktualizací koncových stanic na místní 
WSUS server, nasazení aplikace TeamViewer (Light verze s omezením přístupu), 
nasazení aplikace AuditPro, která je dostupná jako MSI balíček 

 Politiky pro řadiče domény 

 Politiky nahrazující skripty spouštěné při prvotní instalaci počítače – přibližně 60 
nastavení (úprava v registrech, nastavení Windows) 

 Nastavení politik hesel pro správce pomocí Fine Grained Password Policy  

 Připojení serverů do domény 

 Nastavení zálohování pomocí nástroje zadavatele a dle požadavku zadavatele 

DHCP server 

 Příprava dvou virtuálních serverů s Windows Server 2016 v aktuálním buildu + aktualizace 
v součinnosti se zadavatelem 

 Instalace DHCP role na oba servery 

 Definice DHCP pool a vytvoření rezervací 

 Seznam IP bude dodán oddělením IT zadavatele 

 Autorizace DHCP serverů v AD 

 Konfigurace IP helperů/DHCP relay na potřebných zařízeních 

 Konfigurace DHCP serverů v módu Active-Standby 

 

Migrace stanic 

Migrace stanic bude probíhat po otestování migrace na vybraném vzorku stanic a uživatelů. 
Zaměstnanci odboru IT musí být podrobně seznámení s postupem migrace a dostat písemný 
postup migrace, včetně nastavení, které bude migrováno. 

 Změna síťového nastavení TCP/IP 

 Změna jména stanice 

 Přidání stanice do domény 

 Migrace lokálních profilů na stanici do doménových profilů na stanici 

 migrace dokumentů, vlastnictví dokumentů, nastavení tiskáren, nastavení registrů, 
migrace certifikátů (osobní, šifrovací EFS) včetně privátního klíče, nastavení 
používaných aplikací Magistrátu města Frýdku Místku 
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Implementace File serveru 

 Příprava dvou virtuálních serverů s Windows Server 2016 v aktuálním buildu + aktualizace 
v součinnosti se zadavatelem 

 Implementace MS Failover Clusteru 

 Konfigurace file serveru včetně FSRM, DFSN a Data Deduplication 

 Vytvoření cluster resources dle zadavatele 

 Implementace Access-based Enumeration na všechny sdílené složky 

 Definice oprávnění na cluster resources 

 Implementace funkce předchozí verze na sdílených souborech a složkách 

 Migrace dat ze stávajícího FS (SAMBA) 

 Postupné vypínání původních sdílených složek a přejmenovávání cluster 
resources. 

 Úprava přístupu ze starého FS na nové sdílení na klientských stanicích 

 Pozn.: Migrace používané samby bude provedena po migraci koncových stanic a 
uživatelských účtů. Během migrace musí být dostupný přístup na původní FS 
pomocí stávajících přístupů. 

 Definice kvót na sdílených složkách 

 Nasazení technologie Dynamic Access Control s klasifikačními pravidly na sdílených 
složkách dle zadavatele 

 Nastavení schvalovacího procesu pro vedoucí odboru (cca 17 odborů) 

 Začištění prostředí, ověření funkčnosti 

 Instalace antivirové ochrany, zálohovacího software dle požadavků zadavatele 

 Nastavení zálohování dle potřeb zadavatele na stávající NAS uložiště (Synology RS816), 
včetně konfigurace daného uložiště 

 

Instalace RDS serveru 

 Příprava virtuálního serveru s Windows Server 2016 v aktuálním buildu + aktualizace 
v součinnosti se zadavatelem 

 Deaktivace licencí na stávajícím RDS serveru  

 Instalace RDS role na novém serveru 

 Konfigurace RDS rolí na novém RDS serveru – RD Web Access, RD Gateway, RD 
licensing, RD conntection broker, RD virtualization host, RD session host 

 Vygenerování certifikátu, použití certifikátu pro RDS připojení 

 Publikace RemoteApp aplikací 
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 Přenesení licence a aktivace RDS licenční služby 

 Otestování připojení 

 

Zaškolení pracovníku OIT 

 první školení po dokončení implementace v rozsahu 8 hodin 

 druhé školení po měsíci od dokončení implementace v rozsahu 8 hodin 

 

1.2. Readresace a segmentace síťové infrastruktury a aplikace bezpečnostních 

opatření 

1.2.1. Popis stávajícího stavu 

Stávající síťová struktura je rozmístěná do 5 lokalit. Jednotlivé lokality jsou mezi sebou propojeny 

optickou kabeláží. Konkrétní lokality jsou uvedeny v následující tabulce: 

Č. Lokalita (adresa) Popis 

1 Radniční 1148, 
Frýdek 

Hlavní budova (lokace hlavní serverovny) 

2 Radniční 1149, 
Frýdek 

Vedlejší budova (odbor sociální služeb OSS) 

3 Radniční 10, Frýdek Vedlejší budova (odbor správy obecního majetku OSOM) 

4 Tř. TGM 633, 
Frýdek 

Sídlo Městské policie 

5 Palackého 115, 
Místek 

Odbor správy sociálního zabezpečení (OSSZ) apod. 

 

Současná síťová infrastruktura je postavená na 2x core switchi HP 5900, 28x switchi HP 5130, 1x 

switchi Cisco 2960-S a 1x Zyxel GS2210-24HP. V jednotlivých rack rozvaděčích jsou switche 

zapojeny do jednoho stacku. Rozmístění všech switchů znázorňuje následující obrázek:  



Legenda 

FO MM 62,5/125 um (OM1) 

FOMM 50/125 um (OM4) 
FO SM 9/125 um (0S2) 

UTP Ethemet Cat5e 

H Opticko-metalicky pievodnik 

  

1x HP 5130 1x HP 5130 

© © 
Rack OZPAZ IN d rot 

2x 1Gb 1 
n 

2x HP 5130 6x HP 5130 

Frydek - TGM 633 

2x HP 5130 2x HP 5130 

SD © 
Rack MP Rack OSOM 

100Mb 2x 106b Lo 

2x HP 5900 2x 1065 

1x 10Gb' 

© I BIŤ 
Rack 

Rack OSSZ Informace 

/ 
1Gb 

1x CISCO 

2960S 

Rack 

Informace 2 

Mistek - Palackého 115 

21 

1x HP 5130 

© 
Rack lO 

Frýdek — Radniční 10 

—TT—. = 

Serverovna 

NAN 
0Gb 2x 10Gb 

1x Zyxel 5x HP 5130 

Frýdek — Radniční 1149 

2x HP 5130 

© 
Rack OSS 

1x HP 5130 

Rack Archiv 

4x HP 5130 

© 
Serverovna— 

Rack 8 

1x HP 5130 
GS2210 

© A BI 
Velká 

zase dačka 

Frýdek - Radniční 1148 

Rack MZM 
Rack školící 
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Celá LAN síť (zahrnující počítače, servery, tiskárny, aktivní prvky apod.) běží v jedné defaultní 

VLAN v jednom IP prostoru. Všechny přepínače pracují v režimu L2.  

Výchozí bránou pro zařízení v LAN síti je linuxový firewall „FW-IN“. Vnější rozhraní firewallu je 

připojeno do DMZ zóny. Rozhraní mezi DMZ zónou a internetem tvoří další linuxový firewall „FW-

OUT“. V síťové infrastruktuře figuruje třetí firewall Mikrotik. Toto zařízení slouží jako výchozí 

brána pro vybrané servery v DMZ zóně. Schéma zapojení je zobrazeno na obrázku níže. 
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1.2.2. Technická specifikace 

Tato kapitola popisuje základní požadavky pro implementaci. Podrobnější požadavky pro 

nastavení plynoucí z analýzy budou dodány zadavatelem. 

Readresace síťové infrastruktury s ohledem na jednotlivé segmenty sítě 

 readresace IP adres bude provedená na všech síťových zařízeních a rozhraních 
připojených do síťové infrastruktury, do které patří: 

- přibližně 50 virtuálních produkčních serverů 

- přibližně 10 systémů napájení a dohledu (PDU, UPS, apod.) 

- přibližně 20 zařízení a rozhraní serverové infrastruktury (SAN, NAS, virtualizační 
prostředí, management rozhraní, apod.) 

- přibližně 500 koncových stanic uživatelů – desktopy, notebooky 

- přibližně 350 tiskáren a kopírek 

- přibližně 15 terminálů (docházka, závory, čtečky, přístupové systémy, platební 
terminály) 
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- přibližně 30 aktivních prvků  

- přibližně 10 zařízení kamerového systému (kamery, rekordéry, enkodéry) 

- přibližně 20 zařízení velké zasedací místnosti (audiovizuální technika) 

 součástí readresace bude vytvoření rezervací adres jednotlivých zařízení na straně DHCP 
serverů (vazba IP/MAC) 

 readresace ze starého rozsahu na nový bude probíhat postupně v určitých úsecích jak za 
provozu, tak v případných odstávkách, bude-li třeba (možnost odstávek je popsán 
v kapitole 2.3 tohoto dokumentu) 

 během migrace je potřeba zajistit společnou funkčnost obou IP rozsahů, nových a 
stávajících, až do doby, než bude dokončená readresace celé síťové infrastruktury 
(zajištění dostupnosti všech serverů a aplikací) 

 konkrétní IP rozsahy jednotlivých segmentů bude dodán zadavatelem 

 celá readresace bude vycházet z podrobné dokumentace s popisem implementace, která 
bude předána zadavatelem 

 readresace koncových stanic bude prováděná současně během migrace do nové domény  

 nastavení potřebných DHCP relay 

 

Segmentace síťové infrastruktury na logické celky pomocí VLAN 

 vytvoření příslušných VLAN v rámci celé infrastruktury (přibližně 30 VLAN segmentů) 

 oddělení DMZ od vnitřní LAN sítě 

 vytvoření L3 rozhraní na páteřním (core) přepínači (směrování pomocí inter-vlan routingu 

a případně access listů) 

 definice IP poolů na DHCP severech pro jednotlivé segmenty VLAN 

 celá segmentace pomocí VLAN bude vycházet z podrobné dokumentace s popisem 

implementace, která bude předána zadavatelem 
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Zabezpečení síťové infrastruktury 

 nastavení přístupu na síťové zařízení s využitím uživatelských účtů administrátorů 
z domény (autentizace, autorizace a accounting vůči RADIUS/TACACS serveru) 

 nastavení a konfigurace multiple spanning-tree protokolu (definice priorit přepínačů) 

 nastavení „edge“ a „point-to-point“ na portech všech přepínačů 

 nastavení bezpečnostních mechanismů BPDU Guard, STP Root Guard, Loop Guard 

 zabezpeční proti VLAN hoppingu, MAC floogingu (port security, nastavení access portů), 
DHCP spoofingu (DHCP snooping) a ARP spoofingu (Dynamic ARP Inspection, IP source 
Guard) 

 

Zaškolení pracovníku OIT 

 první školení po dokončení implementace v rozsahu 8 hodin 

 druhé školení po měsíci od dokončení implementace v rozsahu 8 hodin 

 

1.3. Plán migrace a odstávek 

Migrace stanic a dat bude probíhat postupně za provozu po pracovní době s tím, že první část 

migrace bude testovací na vybrané množině zařízení a uživatelů, po otestování veškeré funkčnosti 

bude provedená migrace zbylých zařízení a uživatelů. 

Harmonogram migrací bude vycházet z možností odstávek systémů a sítě následovně: 

 pondělí a středa od 17:30 do 19:00  

 úterý a pátek od 14:00 do 19:00 

 čtvrtek od 15:30 do 19:00 

Pro migrace stanic budou k dispozici zaměstnanci OIT. 

 

 

 


