
SMLOUVA () DÍLO

uzavřená podle ustanovení & 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:
Císlo smlouvy zhotovitele:

1. Objednatel:

IČO:
mě;
se sídlem:

zastoupený:

Článek1. *W— 2 __
SMLUVNÍSTRANX_ „

VODÁRNA PLZENa.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

25205625
CZ25205625
Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň

_, provozně technickým
ředitelem

zástupce povčřcnýjednáním ve věcech

&) smluvních:

b) technických:

2. Zhotovitel:

IČO:
DIČ:
se sídlem:
zastoupený:

_provozně technický ředitel
_

VIDA GROUP s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, v oddílu C, Vložka 27601
29158206

(11,29 1 58206
Plzeň - Koterov, U Školky 355/19, PSČ 32600

_ jcdnatclkou společnosti

zástupce. pověřený jednáním ve věcech

&) sm luvních:

b) technických:

_ j cdnatclka společnosti
_

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel

zavazuje k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní

ceny za dílo, a tu za podmínek v této smlouvě uvedených.

Článek11.
PŘEDMĚTDÍLAAPODMÍNKYPLNĚNÍ

1. Předmětem plnění dílajc „Plzeň — Křimice, Plzeňská ulice — prodloužení vndovodu“.
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Předmětem díla je prodloužení vodovodního řadu v Plzeňské ulicí, Plzeň — Křimice, pro
zajištění zásobování této lokality vodou a zokruhování vodovodu (dále také jen „stavba“).
Rozsah stavby je specifikován zejména jejími technickými parametry stanovenými
projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále také jen „projektová dokumentace“) a
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, které tvoří součást
zadávací dokumentace,

Celková délka vodovodu je: 925 m.

Předmětem dílajc dále zajištění kolaudačního souhlasu pro užívání stavby.

Veřejná zakázka je spoluňnancována prostřednictvím dotačního titulu Národní program
Životní prostředí.

2. Místem plnění díla jsou pozemky:
katastrální území Křimice (676195)
pozemky parc. č.: 103/4, 1992, 1993, 1995, 2185, 2226, 2223, 2009, 2093

katastrální území Skvrňany (722596)
pozemky parc. č.: 2566, 2176/600

3. Dílo bude provedeno:
a) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele pro zpracování nabídky uvedených

ve všech částech zadávací dokumentace a výkazu výměr;

b) dle nabídkyzhotovitelepodanéna VODÁRNU PLZENa.s.dne: 9. 1. 2020;

0) dle projektové dokumentace pro provvádění stavby, vypracované zpracovatelem
projektu: společnosti EGYprojekt s.r.o, IC: 63509687, se sídlem Janáčkova 67, 323 00
Plzeň, vč. akceptování požadavků uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených
subjektů;

d) dle stavebního povolení, vydaného Odborem stavebně správním MMP,
č.j.: _, které bylo vydáno dne 11. 9. 2018;

c) dle rozhodnutí o umístění stavby, vydaného Odborem stavebně správním
MMP, č.j.: _, ze dne 13. 12. 2017

1) dle dalších podmínek dotčených orgánů a organizací, zejména dle „Dohody o
technických podmínkách“ spříspčvkovou organizací Správa veřejného statku města
Plzně, jejíž uzavření jménem objednatele je zhotovitel povinen vrámci předmětu
plnění zajistit, a to na základě plné moci, která mu bude po podpisu smlouvy předána;

g) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele v průběhu plnění zakázky.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

sir. 2 z 19



5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.

. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo

změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje & ručí za to, že při
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dobějeho užití známo, že je škodlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou

nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k

provedení díla nezbytné.

Změnit poddodavatelc, promocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně vrozsahu, vjakém byla prokázána

v zadávacím řízení

Poddodavatele, jejichž prostřednictvím zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikace, je
možné měnit pouze se souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez

závažného důvodu odepřít.

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními & technickými předpisy,
normami ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji

pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dí1o bude mít vlastnosti srovnatelné

s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla a

technologie.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZP a P0 a poučit vtomto směru

případně dotčené třetí osoby.

Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odpalují smlouvě, musí

zhotovitel nahradit bezvadnými prácemi, respektive odpovídajícími projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.

Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje

objednatele odstoupit od smlouvy.

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.

Obj ednatel je povinen stanovit koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Objednatel je oprávněn předkládat jakékoliv vhodné či dle jeho rozumné úvahy potřebné

změny díla, přičemž je povinen respektovat zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany dále

uvádějí, že objednatel je oprávněn navrhnout i takové změny díla, které povedou
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

k celkovému snížení rozsahu díla, a to s odpovídajícím snížením ceny za dílo. Zhotovitel je
povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu díla, která dílo omezuje.

V důsledku změny díla může být sjednaná cena za dílo změněna pouze zobjektivních
a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
a) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu díla dojde

ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti,
b) na základě změny rozsahu díla, a to buď dle požadavku objednatele, nebo z důvodu

zásahu třetí osoby, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytné pro zhotovení díla,
c) na základě změny rozsahu díla dle návrhu zhotovitele,
d) pokud se při provádění dila vyskytnou okolnosti, které nebyly v době sjednání

smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají
prokazatelný vliv na sj ednanou cenu za dílo,

e) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
(např. neodpovídají geologické údaje).

Ke zvýšení ceny za dílo v důsledku změny díla může dojít pouze pod podmínkou, že:
a) taková změna byla vyvolána objednatelem, a
b) její negativní dopad na cenu za dílo je nevyhnutelný.

Změny díla, které by znamenaly zvýšení nebo snížení ceny za dílo nebo by měly vliv na
splnění jakéhokoliv termínu stanoveného touto smlouvou, mohou být provedeny pouze
dodatkem k této smlouvě a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Změnu předmětu díla navrhne objednatel požadavkem na změnu díla doručeným
zhotoviteli, zhotovitel pak doručením vyplněného změnového listu obj ednatelí.

Na základě obdržení požadavku na změnu díla od objednatele vypracuje zhotovitel do pěti
pracovních dnů od jeho obdržení změnový list a předloží jej objednateli. Stejná lhůta se
uplatní ipm případ, že objednatel shledá změnový list k rozhodnutí nedostatečným pro
posouzení změny díla a doručí zhotoviteli požadavek na jeho opravu či doplnění.

Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje:
a) pořadové číslo (na žádost zhotovitele sdělí objednatel),
b) identifikaci p1nění, které má být změnou díla dotčeno,
c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace,
d) popis příčin vzniku změny díla,
c) ocenění změny dňa,
Í) vliv změny díla na terminy či lhůty plnění .

Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do patnácti dnů ode dne
předložení změnového listu zhotovitelem. To neplatí, je—li k odsouhlasení změnového listu
potřeba souhlasu poskytovatele dotace. Vtakovém případě je lhůta pro vyjádření
objednatele stanovena nejméně na třicet dnů ode dne předložení měnového listu
zhotovitelem.

Objednatel změnový list (ať už předložený zhotovitelem z jeho iniciativy nebo na základě
požadavku na změnu díla od obj ednatele) bud':
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25.

26.

a) zamítne, čímž změnové řízení končí a změna díla nebude realizována, přičemž
takové zamítnutí zcela záleží na posouzení objednatele;

b) potvrdí a na jeho základě vystaví příkaz ke změně díla (pokud změna díla podle
změnového listu nemá vliv na cenu za dílo, ani termíny plnění díla), čímž se změna
díla stane pro smluvní strany závaznou a zhotovitel ji bude povinen realizovatjako
součást díla; nebo

c) zašle zhotoviteli návrh na uzavření dodatku k této Smlouvě, po té co proběhnou
úkony objednatele stanovené Zákonem č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (pokud změna díla podle změnového listu

má vliv na cenu za dílo, či termíny plnění), vyhotovený na základě změnového

listu, přičemž zhotovitel je povinen takový návrh akceptovat nejpozději do pěti
pracovních dnů od jeho obdržení, azměna díla se stane pro smluvní strany
závaznou a zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást díla na základě
uzavření dodatku k této smlouvě.

J sou—li k úhradě sjednané ceny za dílo použity finanční prostředky poskytnuté objednateli
formou dotací, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny za dílo i souhlas

s obsahem změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

Zhotovitel se zavazuje provést změnu díla způsobem a v termínech či lhůtách uvedených

v příkazu ke změně díla nebo dodatku ktéto smlouvě. Provedení změn díla způsobem
odlišným od příkazu ke změně díla nebo smlouvy, či nedodržení stanovených termínů
a/nebo lhůt bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této

Smlouvy.

Článek111.
CAS PLNENÍ

.Termín zahájení provádění díla (stavebních prací) se rozumí den, vněmž dojde
k protokolámímu předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu (stavební práce) nejpozději do šesti měsíců ode
dne zahájení stavebních prací.

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli

předmět dila (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy a kolaudačního

souhlasu), a to neipozději do osmi měsíců ode dne zaháiení stavebních prací.

Za prodlení s dokončením stavby a/nebo předáním díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu

ve výši -- z ceny díla dle článku IV. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den

prodlení.

Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést

zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z této smlouvy
vůči zhotoviteli.
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6. Dojde-li ke zpoždění stermínem dokončení stavebních prací, dle odst. 2. tohoto článku
smlouvy, a/nebo předáním díla, dle odst. 3. tohoto článku smlouvy, z důvodu vyšší moci,
je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění dle této smlouvy () technicky
zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu bude pro tento
případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Objednatel si však vyhrazuje právo takové žádosti

nevyhovět, vzhledem ke skutečnosti, že již stávající vymezení tetmínů plnění v sobě
obsahuje časovou rezervu pro realizaci prací, v délce 15 dnů.

7. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy a předání
staveniště v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné

povahy majících bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany
považují také případy klimatických podmínek, které by měly vliv na zhoxšem' nebo
nedodržení kvality prováděného díla, nebo by ohrožovaly bezpečnost zaměstnanců

zhotovitele, nebo třetích osob. Tyto skutečností musí být vždy potvrzeny ve stavebním
deníku technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen o vzniku takovéto
okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.

8. Zpoždění provádění díla vlivem vyšší moci kratší než 15 kalendářních dní nebude mít vliv

na termín dokončení stavby, a to z důvodu časové rezervy zakalkulované v celkové době

provádění díla.

Článek IV.
CENA

1. Cena za práce uvedené v článku 11. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové
kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 8.991.004,36 Kč

2. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

3. Cena za dílo je stanovena na základě projektové dokumentace, a podle zhotovitelem
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. zhotovitelem

oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří po1ožkový
rozpočet.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu se soupisem
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem.
Položkové rozpočty stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů slouží
k vykazování finančních objemů soupisu skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro
fakturaci) a dále pro ocenění případných méněprací nebo víceprací či změn.

5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo

neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze strany zhotovitele. Pokud

se v budoucnu ukáže, že položkový rozpočet neobsahuje veškeré položky či správné počty
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8.

9.

10.

11.

12.

měrných jednotek popsané v soupise stavebních prací, dodávek a služeb, který byl součástí
zadávací dokumentace, pak p1atí, že chybějící položky či chybějící množství měrných
jednotek je předmětem díla a součástí sjednané ceny za dílo v rámci jiných položek
položkového rozpočtu zhotovitele.

. Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany konstatuji, že cena za dílo ani žádné z jeho částí
není cenou podle rozpočtu ve smyslu ustanovení 5 2620 až 2622 Občanského zákoníku.

. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro všechny činnosti spojené s provedením
a předáním & převzetím díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů (mimo jiné náklady na
dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a Zprovoznění veškerých dílů, součástí,
celků a materiálů nezbytných k provedení stavby; náklady na dopravu, stavbu, skladování,
montáž a správu veškerého technického vybavení a mechanismů nezbytných k provedení
stavby; náklady na vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení Staveniště; veškeré
běžné í mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení stavby; veškeré
náklady na dopravu aubytování pracovníků zhotovitele; veškeré náklady na zajištění
podmínek pro činnost autorského a technického dozoru; veškeré náklady na koordinační a
kompletačm' činnost; veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz
přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení stavby; veškeré náklady
spojené s celní manipu1ací a náklady na proclení; veškeré náklady na běžné imimořádné
pojištění odpovědnosti zhotovitele; veškeré náklady na zabezpečení beZpečnosti a hygieny
práce; veškeré náklady na opatření k ochraně životního prostředí; veškeré náklady na
zajištění nezbytných dopravních opatření; náklady individuálního vyzkoušení technického
vybavení; náklady řízení komplexního vyzkoušení technického vybavení; náklady k
zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN a EN; náklady na vypracování přís1ušných
revizí & protokolů; náklady na zajištění návodů k obsluze a údržbě technického vybavení;
náklady na zaškolení obsluhy), zajištění kolaudačního souhlasu pro užívání předmětu díla.

Cena za dílo obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, jakož i s veškerou další
dokumentací poskytnutou mu objednatelem v souvislosn' s touto smlouvou. Zhotovitel
deklaruje, že veškeré náklady zhotovitele vyplývající z této smlouvy jsou ve formě
vedlejších & ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

V případě změny sazby daně z přidané hodnoty zhotovitel v souladu s takovou změnou
připočítá ke sjednané ceně za dílo, tj. ceně bez daně zpřidané hodnoty, daň Zpřidane'
hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného
zdanitelného plnění.

V případě, že dojde k omezení rozsahu předmětu díla ze strany objednatele, nebo na
návrh zhotovitele, bude cena za dí1o snížena o cenu méněptací. Celková cena za dílo bude

upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel
nařídil formou méněprací neprovádět.

Méněpráce budou zhotovitelem ve měnovém listu zpracovány formou soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr a oceněny ve výši cen dle
položkove'ho rozpočtu. Vceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl
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13.

14.

15.

16.

vedlejších a ostatních nákladů ve výši odpovídající jejich podílu vpoložkových
rozpočtech. Změnový list s oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr bude předložen objednateli k projednání.

Zhotovitel je povinen méněpráce vyčíslit tak, aby úprava ceny za dílo z tohoto důvodu

byla objednatelem přezkoumatelná,

V případě, že se vprůběhu provádění díla vyskytne Vdůslcdku objektivně
nepředvídatelných okolností potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách (tzn, že se jedná o práce, resp. vícepráce,
které prokazatelně přesahují rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla
sjednaného při uzavření smlouvy, které vdobě uzavření smlouvy nebyly obsaženy
vpodkladech pro zhotovení díla, ani znich nevyplývaly & jejich pntřebu nemohl
zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto

podkladů a při tvorbě nabídkové ceny) a které jsou současrně nezbytné pro provedení

původních stavebních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je zhotovitel povinen do
změnového listu provést jejich přesný soupis (soupis stavebních prací, dodávek a služeb

svýkazem výměr) včetně jeho ocenění a takto zpracovaný změnový list předložit

objednateli k projednání.

Ocenění víceprací bude provedeno tak, že jednotkové ceny použité k ocenění položek
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou stanoveny dle:

3) položkového rozpočtu, a pokud příslušné položky nej sou uvedeny v položkovóm
rozpočtu, pak

b) ve Výši 100 % z cen dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaných společností
ÚRS CZ as., a.s„ se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10,

a pokud nelze z objektivních důvodů použít ani takový pastup pak dle:

0) cen v místě a čase obvyklých.

V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytnou nové okolnosti, které nemohl

objednatel předvídat (např. nutnost provedení určitých prací plynoucích z rozhodnutí či

jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, rozhodnutími, resp. vyjádřeními

veřejnoprávních orgánů, či změnami předpisů vyjma změny ČSN a EN), které mají vliv

na cenu za dílo, pak zhotovitel ve změnovém listu uvede přesný & výstižný popis příčin

jeho vzniku azpracujc písemný soupis těchto skutečností formou soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr budc oceněn způsobem sjednaným pro ocenění méněprací či víceprací.

Změnový list s oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
bude předložen objednateli k projednání.

Článek V.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jcž musí obsahovat

daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis
provedených prací odsouhlasený vykonavatelem technického dozoru stavebníka. Bez

tohoto soupisu prací je faktura neúplná.
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. V případě, že stavební práce a jiné dodávky, které se zhotovitel zavázal realizovat dle této

smlouvy, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod
režim tzv. přenesení daňové povinnosti, případně tyto předpisy ukládají smluvním stranám

ve vztahu k daním a poplatkům jiné povinnosti, jsou smluvní strany povinny splnit veškeré

povinnosti z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejména berou na vědomí, že

vyúčtování ceny se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky. Objednatel je
oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu čí

neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel vprodlcní

s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.

. Cena za dílo bude objednatelem hrazena plůběžnč na základě dílčích daňových dokladů

(faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, a to dle skutečného provedení prací.
Datem zdanitelného plnění je poslední den přís1ušného měsíce.

1 Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude-Ii dilo zhotovitelem provedeno v
požadovaném objemu prací a kvalitě. Pokud budou kontrolou při předání díla zjištěny vady
díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní

pokuta za toto prodlení započtena vůči pozastavené části smluvní ceny formou samostatné
faktmy.

. Soupis skutečně provedených prací, oceněný v souladu s položkon rozpočtem a včetně
rozdělení dle položkového rozpočtu (tzn. soupis provedených prací bude obsahovat práce
spolufinancované z dotačního programu Národní program Životní prostředí a to jak
způsobilé náklady z hlediska podmínek dotace, tak i nezpůsobilé náklady z hlediska
podmínek dotace) je zhotovitel povinen technickému doznru předložit vždy nejpozději do
třetího dne příslušného měsíce. Jednotlivé položky soupisu skutečně provedených prací,
oddíly i rekapitulace musí obsahovat výši již vyčerpané částky, čerpanou částku & částku,
kterou zbývá vyčerpal.

. Technický dozor je povinen se k předloženému soupisu provedených prací vyjádřit
nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Soupis provedených prací
technický dozor zkontroluje a potvrdí, anebo vyzve zhotovitele, aby ho opravil v souladu

s jeho připomínkami Následně technický dozor ověří, zda zhotovitel připomínkám
vyhověl, v případě že ano, technický dozor soupis provedených prací potvrdí, jinak může

být postup uvedený v tomto odstavci Dpakován až do vyhovění všem připomínkám.

. Po odsouhlasení soupisu provedených prací technickým dozorem vystaví zhotovitel daňový
dok1ad, dle rozdělení podle soupisů provedených prací s odděleným vyčíslením
způsobilých nákladů a s odděleným vyčíslením nákladů nezpůsobilých, (tzn. jeden daňový
doklad bude obsahovat práce spolufinancované z prostředků Národního programu Životní

prostředí — a to odděleně vyčíslené způsobilé náklady z hlediska podminek dotace

s uvedením textu: „Způsobilé náklady z hlediska podmínek dotace“, E\ dále odděleně

vyčíslcnč neZpůsubilé náklady z hlediska podmínek dotace s uvedením textu: „Nezpůsobhé
náklady z hlediska podmínek dotace“) nejpozději do patnáctého dne příslušného měsíce.
Částka k fakturaci bude součtem vyčíslených způsobilých & nezpůsobilých nákladů.
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9. Příslušné odsouhlasene' soupisy provedených prací technickým domrem jsou nedílnou
součástí daňových dokladů. Bez schválených soupisu provedených prací & zjišťovacích
protokolů odsouhlasených technickým domrem jsou daňové doklady neúplné Daňové

doklady dále musí obsahovat prohlášení k faktuře — žádost o potvrzení dílčí platby, přehled
— tabulka „Stav fakturace po stavbách“, přehled - tabulka „Stav fakturace po ()bjektechl'.

10. Soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu se považuje za odsouhlasený

pouze v případě, jc-li podepsán technickým dozorem.

11. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení.

Objednatel není v prodlení, uhl'adí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu,
který je na faktuře uveden jako den sp1atnosti„ 7,3 termín úhrady je považován den, kdy je
objednatelem dán příkaz k provedení platby, je—li tento příkaz následně realizován. Je-lí

objednatel v prodlení & placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prod1cní ve výši
0,2 % : dlužné částky za každý den prodlení.

12. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých
poddodavatelských faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním
deniku s uvedením, které materiály nebo poddodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto
doložit. Zhotovitel pak k soupisu provedených prací přiloží faktury za materiál nebo
faktury poddodavatelů (fotokopie), Bez těchto dokladů je faktura neplatná.

13. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze
čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujIcím
dálkový přístup (š 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto

daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho dopInční. Do
okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto
daňového dokladu.

14. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na
základě této smlouvy bude () zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespalehlivým
plátcem (& 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo
od okamžiku zveřejnění penížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této

smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením g
1093 zákona č. 235/2004 Sb.

Článekvvi. _STAVENISTE

1. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí staveniště se uskuteční do pěti pracovních
dnů po písemném pokynu objednatele Nebude=11 dotace z Národního programu Životní

prostředí poskytnuta, není objednatel povinen vydat písemný pokyn k zahájení prací. V
případě, že objednatel nevydá písemný pokyn k zahájení prací na díle plnění nejpozději do
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30. 9. 2020, mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit s tím, že žádná strana
nemá nárok na žádné plnění.

2, Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající zcelé zadávací
dokumentace.

3. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné kjeho řádnému užívání ze strany
objednatele, odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel k dokončení dílčí
části díla — investorskému převzetí každé etapy zajistí a předá objednateli výše uvedené
doklady, a to zejména:

' protokoly 0 veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách
potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosri díla a všech jeho
součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto
zkoušek,“

- prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související
s plněním předmětu zakázky,-

- geodetické zaměření dokončené stavby;
' geometrický plán v rozsahu pro zápis do katastru nemovitostí v 7 vyhotoveních,-
- dokumentace skutečného pruvedem' dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotovení +

] digitální;
- kolaudační souhlas tj. povolení k zahájení užívání stavby podle zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování asmvebním řádu, ve znění pozdrýších předpisů, stavební
zákon, pro užívání díla. Pra úkony a činnnStí prováděné za tímto účelem jménem
zadavatele bude dodavateli na vyžádání udělenaplná moc.

. průběžnou faladakumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí (: předá objednateli
průběžnou falodnkumenraci realizace díla v ] vyhotovení, Fotodokumentace bude
dokladovat průběh díla, včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména
dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po
předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru stavebníka. Za tímto
účelem je zhotovitel povinen předložil předmětné dokumenty technickému dozoru
stavebníka sdoslatečným časovým předstihem, nejpozději deset pracovních dnů před
plánovaným termínem předání a převzetí díla.

5. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních
stran.

6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob
v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami),
hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dá1e se
zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých
pnddodavatelů. Odpady budou likvidovány vsouladu se zákonem č, 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhláškou MŽP ČR č. 93/2016 Sb., katalog odpadů, vyhláškou MŽP ČR č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání sodpady, & ostatními platnými právními
předpisy. Zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
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obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod & ovzduší, k pádu do výkopu, k

porušení ochranných pásem atd.

7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím

osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu
odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele.

8. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá
stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde

jsou sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

9. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný správní

orgán včas a žádost doloží příslušnými doklady, Zajistí splnění stanovených podmínek

z vydaného povolení o uzavírce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z
důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných

vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu

staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.

11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel vsouladu se svými potřebami, dokumentací

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště je
zhotovitel povinen zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta,

technického dozoru stavebníka & činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek vu.
STAVEBNÍ DENÍK

1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení
stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména

časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace. Deník bude veden v plném rozsahu dle ustanovení 5 157 stavebního zákona

a dalších platných právních předpisů.

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést

stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady & nedodělky.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba

vždy v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno.

4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřcn(a):
_

5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

Úvodní listy obsahují:
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- základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČ & DIČ objednatele,
zhotovitele proj ektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, včetně podpisových vzorů
osob, oprávněných k provádění zápisů,

- identifikační údaje stavby podle projektu,
- přehled smluv včetně dodatků a změn,
— seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,

— seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,

- přehled provedených zkoušek všech druhů.

6. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi.
Jde zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy
dokumentující odchylky od projektu.

7. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby
byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu
technického dozoru stavebníka a originál pro objednatele.

8. Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce
technický dozor stavebníka, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány
státní správy.

9. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko

nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování doplňků a změn smlouvy.

ll. Originál stavebního deníku předá zhotovitel obj ednateli k investorskému převzetí stavbý

Článek vm.
,TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNIKA

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor stavebníka, a to sám,
případně prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou
práce prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických

norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na

nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního

deníku.

2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, resp. technického dozoru
stavebníka.
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. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s
podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště,
schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují
parametry. Kontroluje věcnou správnou & úplnost cenových podkladů, je oprávněn
vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zahývanó práce,
účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad a nedodčlků & vyklizení staveniště.

. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla
může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel
odpovědnost za vzniklé škody.

. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení
práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je—li ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí—li nebezpečí
způsobení škody.

. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv
práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva
může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem
podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí
shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této
povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli
seznámil se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady,

. Zhotovitel je povinen umožnil výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi.

.Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny kupřesnění nebo určení způsobu
provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění
připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny,
svolávané technickým dozorem stavebníka podle potřeby, min. však 1x za měsíc.
Kontrolní dny se konají zejména za účasti zástupců objednatele, technického dozoru

stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP, zástupců zhotovitele, případně
subdodavatelů (poddodavatelů), & popř, budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede
objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického
dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících
funkci technického a autorského dozoru & stanovení případných nápravných opatření a
úkolů. Technický dozor pořizuje ;: kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohouje listina
přítomných na kontrolním dnu & který písemně předá všem zúčastněným.
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Článek IX.
ZÁRUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel přebírá za dílo záruku po dobu 60 měsíců, přičemž záruční lhůta počíná běžet
dnem dokončeného předání a převzetí díla. Vady zjištěné v záruční době je povinen
zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde—lí k dohodě o jiném termínu a to i v případě, že

odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto termínu tak neučiní, je objednate1 oprávněn
zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů od
doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu
vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku.

. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
a) při přejímce díla * vady budou vtakovém případě uvedeny do zápisu o předání a

převzetí díla. Zhotovitel je povinen takové vady odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů od

předání díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele

sodstraněním vad ve lhůtě dle tohoto ustanovení smlouvy, je tento povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu, u nížje
zhotovitel s odstraněním v prodlení, & za každý započatý den prodlení .

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby

. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v
reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit

nebo zda požaduje ňnanční náhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamací uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z
jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací

objednatele uznává.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své práce, je povinen provedenou

opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI. této

smlouvy,

. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě dle odst. 1 tohoto článku

smlouvy, je tento povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou

neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý započatý den

prodlení.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným vsouvislosti s jeho

podnikatelskou činností, včetně případných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to,

na pojistnou částku ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby

str. 15219



ajejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla a dále po celou dobu platnosti záruky za
jakost díla. Výše pojistné částky však v žádném případě nebude nižší, než 100% ceny za
dílo bez daně z přidané hodnoty.

Č1ánek X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují.

. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

. Kterékoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného
porušení smlouvy, dle ustanovení 5 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní
stranou.

. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé zpovinností,
sjednaných touto smlouvou. Kterékoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy
odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato
nesplní povinnost, 5 jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí
k tomu byla poskytnuta.

. Chce—li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 15 dnů
od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.
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Článek XI.
PREDÁNÍ A PREVZETÍ DÍLA

. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu
díla objednateli bez vad a nedodělků.

. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný
se považuje den ukončení přejímacího řízení.

. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto vykazuje vady, byť by se jednalo o
ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém
případě se dílo považuje za nepředané.

. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vlastnické právo kdílu, respektive k části díla
nabývá objednatel zhotovením díla, respektive zhotovením části díla, a to bez ohledu na to,
že dílo, resp. část díla nebyly objednateli předány. V případě pochybností, zda je vlastnické

právo k určité části díla možné nabýt samostatně, je rozhodující stanovisko objednatele.
Bez ohledu na přechod vlastnictví dle tohoto ustanovení smlouvy nese zhotovitel

nebezpečí škody na prováděném díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí
dila (podpisem zápisu o předání díla). V případě vzniku poškození prováděného díIa je
zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla, tedy okamžikem
podpisu zápisu o předání díla.

. Nedokončené dílo nebo částí díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou

v článku X. odst. 6 této smlouvy.

. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů

předem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

. J estliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k

odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

. Zhotovitel předloží technickému dozom minimálně čtyři pracovní dny před zahájením

přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady:

— dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou razítkem & podpisem statutárního

orgánu uchazeče, soupis provedených odchylek,
- stavební deník,

- revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky,

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření,

- další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů.
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10. Současně s předáním & převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem, a to ve dvou

vyhotoveních.

11. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, přičemž k předání a převzetí
díla přizve technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Objednatel je povinen

o předání a převzetí díla pořídit zápis, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo

nepřevzeti díla a soupis případných vad a nedodělků.

13. Nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s
proj ektem & pmvomocnými rozhodnutími správních orgánů.

Článek xu.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh,
písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými
k jejímu podpisu.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

3. Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí
písemnou dohodou smluvních stran. Návrhy na změnu obsahu, tj. návrhy dodatků, je
oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana.

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke
zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné
náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, včetně
případné škody.

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této
smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany
výslovně vylučují aplikaci ustanovení š 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve třech (3)
vyhotoveních, z nichž dva (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.

7. Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:
a. smlouva o dílo,

b. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb — položkový rozpočet
zhotovitele,
projektová dokumentace,
ostatní dokumentace týkající se provádění díla.P—P
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8. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně & vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Sm1uvní strany se dohodly, že
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy:
Příloha č. 1 — Politika integrovaného systému řízení společnosti VODÁRNA PLZEĚ a.s.
Příloha č, 2 - Pokyny k zajištění BOZP na předených pracovištích a při pohybu v objektech

provozovaných společností VODARNA PLZEN as.

V Plzni dne: V Plzni dne:

ngjzilnépedavm— Digitálně podepsal„„ am„ __ „(„qu _
_.

Datum: 20200129

13:40:30 +01'00'

VODÁRNAPLZENa.s. VIDAGROUPs.r.o.
_ _

provozně technický ředitel jednatelka společnosti
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POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

SPOLEČNOSTI VODÁRNA PLZEN a.s.

Společnost VODARNA PLZEN 3,5. je dlouholetým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury

v Plzeňském kraji. Pro naše zákazn1ky především zajišťujeme!

(: výrobu a dodávku pitné vody

u odváděni a čištění odpadních Vod

u zákaznické stužby (podpora při uzavírání smluv o dodávkách pitné vody a odváděni

odpadních vod, vodoměrné & odečtová služba

Zavedený a řádně udržovaný integrovaný systém řlzenl vycházl z požadavků zainteresovaných stran a

je zárukou jejich plnění. V současné době máme certifikovány systémy:

0 kvality poskytovaných služeb (ČSN EN ISO 9001)
a ochrany životního prostredl (ČSN EN ISO 14001)
o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví naších zaměstnanců (ČSN OHSAS 18001)

o hospodaření & energiemi (ČSN EN ISO 50001)

o systém řízen! bezpečnosti informacl (ČSN ISO! IEC 27001)

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI KVALITY
Naším záměrem je uspokojit potřeby svých zákaznlků, poskytované služby plnil ve stanovených

termlnech a požadované kvalitě, s našimi dodavateli budovat transparentnl a oboustranné výhodné

obchodnt vztahy a \: nepeslednl řadě podporovat rozvoj a odbornou způsobilost našich zaměstnanců pm

dosaženl vysoké úrovně kvality odváděné práce.

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCÚ

Nejcennějšlm majetkem společnosti je lidský potenciál. Vážlme si tohoto bohatství & klademe velký důraz

na ochranu zdrav! zaměstnanců sjejich bezpečnosti při práci, vytvářen! bezpečného pracovního prostředí

a prevenci vzniku pracovních úrazů. Každoročně vynakládáme nemalé finanční zdroje na modernizaci

výrobních technologií a strojnlho vybaveni,

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTI PÉČE o ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A HOSPODAŘENÍ s ENERGIEMI

Svým odpovědným přístupem se snažíme eltminovat dopady naš! činnosti na jednotlivé složky životnlho

prostředí, předcházlme vzniku ekologických havárií. podporujeme znovuvyužitl odpadů vznikajlclch

v důsledku našeho působení. Technická zařizení provozujeme tak, abychom účinně využívali všechny

druhy energii, soustavné snižovali energetickou náročnost provozovaných zařízení a vyhledávali

potenciál pro úsporu využívaných energii.

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTI Řízení BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

Bezpecnost informací ve všech formách je v současné době datšt kllčovou oblasti, na kterou se v ramci

posílen! důvěryhodnosti naši Společnosti zaměřujeme. Naším posláním je udržovat vysokou úroveň

zajištěnl bezpečnosti informacl spočívajtct v zajištění jejich dostupnosti. zamezení jejich nežádoucí

modifikaci. zneužltl nebo ztrátě. Vše v souladu s platnou legislativou.

V Plzni1.8.2019

generalni ředitel společnosti
VODÁRNAPLZENa.s.



Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích
a při pohybu v objektech provozovaných společností VODÁRNA PLZEŘ a.s.

Tento dokument je určen právnickým nebo fyzickým osobám, které převzaly staveniště lprneoviště za účelem realimvánt

sm1uvn1ho vztahu nebo se pohybují v areálech společností zjiného důvodu (napřexkurze, kontrolní činnost orgánů státní

správy, prohlídky v rámci nabídkových řízení apod.).

Cílem těchto pokynů je poskytnout těmtoosobámdostatečné infomace k zajištění jejich bezpečnosti. Tyto osoby budou

nadále pro potřeby tohoto dokumentu označovány jako „zhetovítel“.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pří výkonu sjednaných činností je zhotovitel povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví & postupovat tak, aby svým chováním neohrozil zdraví a bezpečnost své ani osob vyskytujících se

s nim společně na pracovišti.

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, případně subdodavatelé, budou dodržena! všechny právní i ostatní

předpisy kmjišténl bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (= předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy

hygienické & protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické nurmy, stavební předpisy,

dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení :; hořlavinami :: chemickými látkami) vč.

ínsuukcí poskytnutých kontaktníosobouspolečnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

Zhotovitel je povinen vybavit převzaté pracoviště (staveniště) v souladu s ustanovením zákona č.309f2006 Sb. ve

znění pozdějších předpis a NV 6591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dojde—li k souběhu dvou a více zhotovitelů na jednom pracovišti,jsou tyto subjekly povinny:

o identifikovat rizika zjimi prováděných činností a následně provést vzájemné písemné seznámení s nimi

0 uzavřít dohodu o kuordinaci v oblasti BOZP ve smyslu 6101 odst.3 zákoníku práce. Zhotovitel pověřený

koordinací BOZP musí mít na zřeteli, že dohoda je platná po celou dobu trvání díla tzn, až do okamžiku

předáni staveniště zpčl společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

Splňuje-li předmět dna náležitostí 2309/2006 Sb. v platném znění a zadavatel předmětu dila stanoví koordinátora

stavby, pak povinnosti uvedené v 514) těchto pokynů s polu s dalšími, legislativně stanovenými, přebírá koordinátor .

Zhotovitel je povinen vybavit avé ?emčsmance osobními ochrannými pracovními prostředky splňujiclmi požadavky

z.. 262/2006 Sb, & NV 495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to vrozsahu odpovidajicim! prováděným

činnostem, dále pak vhodným nářadím & technickým vybavením nutným pro realizaci předmětu plnění. Zhotovitel

kontroluje jejich používání.

Zhotovitel ee zavazuje, že jím používané technické vybavení bude schopné bezpečného provozu a bude odpovídat

požadavkůmzejm. 54 2309/2006 Sb.,NV 378/2001 Sb. aV.48/1982 Sb.vždy v platnémznění.

Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny výhradně zaměstnanci zdravotně &

odborně způsobilými. Zdravotní způsobilost a doklady o kvalifikačních předpokladech, případně o odborné

způsobilosti, je zhotovitel povinen doložit objednateli na vyžádání.

Zhotovitel odpovídá za dodržování úsad PO svými zaměstnanci a vybavení věcnými prostředky PO na předaném

pracovišti, nejsou-li zmíněné prostředky seučástl předaného pracoviště. Zhotovitel dále odpovídá na protipožární

opatření vyplývající z povahy v1asmíeh praci dle smluvního vztahu sjednaného se společností VODÁRNA PLZE'N.

10) Zaměstnanci zhntovitelejsou povinni udržovat na převzatem pracovišti pořádek a čistotu.

ll) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování hořlavých kapalin na pracovišti v souladu :: ČSN 65 62 01 a skladování

ropných látek v souladusČSN 75 34 15.

12) Každý úraz zaměstnanců zhotovitele, ke kterému dojde na předanem staveništi nebo vobjekteeh společnosti

VODÁRNA PLZFN a.s., je tento povinen neprodlemxě oznámil zástupci společnosti a spolupracovat při šetření

okolnosti vzniku úrazu.



Obecnépa/cvnv m'a zaiišlění BOZP při nahvbu v abieklech a areálgch sgo/ečnasli VUDÁRNA PLZENa.s. [viz 5111 wg

;232/2005 Sb.)

13) Zhotovím je povinen respektovat bezpečnostní a dopravní značení v objektech & areálech společnosti

VODÁRNA PLZEN a.s.

14) Svářečská práce prováděné v místech se zvýšeným pužámtm nebezpečím & nebezpečím výbuchu je zhotovitel

pOVinen provádět pouze na základě písemného puvčřcní ke svařování vydaného zástupcem společnosti VODÁRNA

PLZEŘ a.s. & vsouladu s vyhláškou 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel zodpovídá za to, že

požární dohled při (po) svařování budc vykonáván osobou k tomu předem určenou (zpravidla z řad jeho vlastních

zaměstnanců) splsemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto dohledu. Požární dohled je vykonáván

vpl'ůběhu svařování nepřetržitě Při přerušení svařování nebo po jeho skončení sc požární dohled vykonává

vintervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními opatřenlmi stanovených vpřt'kazu ke svařování.

Nejkratší doba požámx'ho dohledu po skončení svařovántje 8 hodin.

15) Při pohybu v blízkosti otevřených vodních nádrží je nutno dbát zvýšené opatrností & nevyžaduje-li to charakter

prováděných prací nepřiblížovat se k jejich okrajům

16) Práce v podzemních prostorách případné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvýšeným rizikem pádu do hloubky

nebo výskytem ncbezpečných plynů. Zhotovitel je povinen před vstupem do nich provést detekci výskytu

nebezpečných plynů.

17) Na pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEŘ a.s. je zakázánovnášet & používat soukromé elektrické spotřebiče
(radiopřijímače, vařiče, topné spirály atd.)

18) Bez dohody se zástupcemspolečnosti VODÁRNA PLZEŘ a.s. je zhotoviteli zakázáno používat na pmcevištíeh
technická a technologická zařízení přip. elektrospotřcbiče, jejichž majitelem popr. provozovatelem je Společnost
VODÁRNAPLZEŘa.s.

19) Pokud zástupce společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. umožní zhotoviteli použít něktele ze zařízení vč.
technologických, je zhotovitel povinen používat tato zařízení pouze vsouladu snávodem kabsluzc případně

sudč1enýmí pokyny as vědomímzastupcespolečností VODÁRNA PLZEŘ a.s.
20) Při zjištění závady na poskytnutých zařízeních vč. elektrických (např, poškození prodlužovaní šňůry, přívodu;

odstranění ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlennč informovat zástupce Společností VODÁRNA
PLZEň a.s.

21) Zhotovitel nesmí vprůbčhu realizace předmětu smlouvy ponechávat žádné přístroje, stroje popř. nástroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdraví případně bezpečnost zaměstnanců společnosti VODÁRNA
PLZEŘ a.s.

22) Na pracovištích společnosti VODÁRNA PLZEŘ a.s. je zakázána požívat alkoholické nápoje a jine návykové látky,
rovněž je ukázáno pod vlivem těchto látek na pracoviště vstupovat.

23) Ve všech objektech spulečnnsti VODÁRNA PLZEN a.s. plati zákaz kouření svyjlmkou prostor ke kouření
vyhrazených.

24) Každé pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEŘ as. je vybaveno prostředky pro poskytnutí I. pomoci & hasícími
přístroji (případně hydranty), které je zhotovitel v případě. potřeby oprávněn použít.

25) Pracoviště jsou vybavena pokyny (Požární poplachová směmice) pro případ vzniku požáru či jiné mimořádné
situace. Prostředky hasební techniky umístěné na pracuvištlch jsou pravidelně kontrolovány, čímž je zajištěna jejich
funkčnost

26) Únikové cesty vubjcktech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. jsou značené & je nutno uchovával jejich
průchodnost po celou dobu prováděnt prací.

27) Veškeré uzávěry energií jsou viditelné a čitelně označené.

.2.



28) Plynové hospodářství provozu ČOV PM, Jateční 40, Plzeň je z hlediska NV 406/2004 Sb. zařazeno mezi pracoviště

5 nebegečím g'buchu (plynové hospodářství). Při práci na těchto pracovištích nebo v jejich blízkosti je zapotřebí

dbát zvýšeného rizika výbuchu a nepoužívat otevřený oheň, jiskřivé nářadí, obuv skovovými prvky v podrážce.

Zhotovite1práce zahájí ažnazákladěkontaktní osobouspolečnosti VODÁRNA PLZEFIa.s.vydanéhopříkazu.

29) Bezpečnostní pokyny pro případ, že zhotovitel bude provádět práce na elektrickém zařízení (např. montáž, revize,

údržba, měření), jsou uvedeny vsamostatném dokumentu (El. zařízení - pokyny zhotoviteli) předaném vrámci

předání staveniště kontatknl osobou společností VODÁRNA PLZEN a.s.

30) Při při jízdě v areá1ech společnosti VODÁRNA PLZEIŠI a.s. je zhotovitel povinen dodržovat zásady plynoucí ze z.

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, nepřekračovat maximální povolenou rychlost v areálech

společnosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmí vstupovat do zakázaných prostor (označeno zákazevou značkou „Nepovolaným vstup zakázán“) a

nesmí se pohybovat mimo vymezený prostor (kontaktní osobou VP a.s. případně „Protokolem () předání

staveniště“).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, případně vykládku a nakládku materiálu provádět )% na vyznačených nebo

zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. ktomu určených místech tak, aby nebyla omezena a ohrožena

bezpečnost a plynulost dalšího provozu v areálu

33) Pěší chůze je povolena výhradně po levé straně komunikace, nejsou—h' v areálu zřízeny chodníky

34) Při pohybu v objektech společnosti VODÁRNA PLZETÍIa.s. v nichž probíhá manipulace se zdvihacímí zařízeními, je

zhotoviteh zakázáno vstupovat do dráhy zdvihadla & zdržovat se v blízkosti přepravovaného břemene. Je nutno dbát

pokynů osoby obs1uhujíc1 zdvihací zařízení

vPlzni: 14.2.2017 zpracovala: _
OZO ROVS/3370/PRE/20143


