

DODATEK Č. 5
KE SMLOUVĚ O UKLÁDÁNÍ A ODVOZU SMĚSNÉHO ODPADU

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
zastoupený: Ing. Ladislavem Urbánkem, dopravním ředitelem, na základě pověření
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Rytířská 29, 110 00 Praha 1
č.ú. 1930731349/0800
OR: MS v Praze, sp.zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „DP“)

a

PIZZA Company s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Budějovická 615/74, PSČ 140 00
zastoupený: Lukášem Svobodou, jednatelem
IČO: 28491556
DIČ: CZ28491556, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank
č.ú.: 3849302001/5500
OR: MS v Praze, sp.zn.: oddíl C, vložka 145485

(dále jen „Pizza Company“)

(společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že:

- A) smluvní strany mají zájem rozšířit předmět smlouvy také o ukládání a odvoz odpadu v prostorách stanice metra Ládví
- B) smluvní strany se s ohledem rozšíření předmětu smlouvy dle bodu A) dohodly na navýšení ceny

- 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

dodatek č. 5 ke smlouvě č. 000353 00 12
o ukládání a odvozu směsného odpadu
(dále jen „smlouva“)

h. 7

I.

Článek I., odst. 1 smlouvy zní nově takto:

DP se touto smlouvou zavazuje umožnit PIZZA Company ukládání odpadu podobného komunálnímu (kód odpadu 20 03 01 - směsný komunální odpad) z provozoven v prostoru stanic metra Opatov, Vltavská, Budějovická, Černý Most, Zličín, Můstek A (Václavské náměstí), Palmovka, Náměstí Míru, Radlická, Kobylisy (západ), Petřiny-pizzerie, Petřiny-veřejné WC a **Ládví** do kontejnerů DP umístěných v obvodu stanic v rozsahu stanoveném touto smlouvou. DP je v tomto případě považován za původce odpadu dle § 4 odst. 1, písm. x zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. DP je odpovědný za nakládání s tímto odpadem a zajišťuje jeho odstraňování prostřednictvím oprávněné osoby. Za ostatní povinně vyříděné složky odpadu, případně za vzniklý nebezpečný odpad je odpovědná PIZZA Company.

II.

Článek I. odst. 2 smlouvy zní nově takto:

PIZZA Company se zavazuje využívat max. 1/2 objemu jednoho kontejneru na směsný odpad ve stanicích metra Opatov, Vltavská, Budějovická, Palmovka, Náměstí Míru, Radlická, Kobylisy (západ) a Petřiny-pizzerie s četností odvozu 2x týdně a dále se zavazuje využívat max. **1/3 objemu** jednoho kontejneru na směsný odpad ve stanicích metra Zličín, Černý Most, Můstek A (Václavské náměstí) a **Ládví** s četností odvozu 3x týdně a dále se zavazuje využívat max. 3/20 objemu jednoho kontejneru na směsný odpad ve stanici Petřiny-veřejné WC s četností odvozu 2x týdně a uhradit DP za využívání kontejneru cenu ve výši sjednané v článku II. této smlouvy. Současně se zavazuje dodržovat platné právní předpisy v oblasti životního prostředí, zejména pak v nakládání s odpady.

III.

Článek II., odst. 1 smlouvy zní nově takto:

Podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, se za ukládání a svoz odpadu v rozsahu dle čl. I. této smlouvy sjednává cena dohodou a činí

104 550,-Kč bez DPH ročně
(slovy: Stočtyřitisícpětsetpadesátkorunčeských)

Pro rok 2016 (za období říjen až prosinec) je částka za ukládání směsného odpadu ve stanici Ládví **2 125 Kč bez DPH**

(slovy: Dvatisícestodvacetpětkorunčeských)

Datum uskutečnění zdanitelného plnění na zvýšení ceny od 1.10.2016 do 31.12.2016 je 15.10.2016.

Příslušná výše DPH bude účtována dle předpisů platných k DÚZP.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě pare.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 10. 2016.

V Praze dne

Za DP:



Ing. Ladislav Urdánek
dopravní ředitel
Dopravní podnik hl.m. Prahy,
akciová společnost



V Praze dne

Za PIZZA Company:



Lukáš Svoboda
jednatel
PIZZA Company s.r.o.

