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ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. XY
na zhotovení díla

„XY“

„OV2-xxxl2024“
Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. © 2586 a násl. zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující smluvní strany:

(A) (Název)
IČ: ,DIČ:
Se sídlem:
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném XY soudem v XY, oddíl XY, vložka XY
Bankovní spojení: XY
Číslo účtu: XY
je-Ii účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle 5109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
Zastoupené: XY

Zástupci oprávnění jednat ve věcech Smlouvy:
XY

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:
XY

Osoby oprávněné k provádění zápisu a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
XY

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ:00085031, DIČ:C200085031
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
e-mail pro fakturaci: fakturace.tu©suspk.cz
Zastoupené Ing. Zdeňkem Vašákem — ředitelem

Zástupci oprávnění jednat ve věcech Smlouvy:
Ing. Zdeněk Vašák — ředitel organizace
Ing. Jiří Synek - 1. zástupce statutárního orgánu organizace na základě pověření

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Synek— náměstek pro výstavbu
Tel: +420 724 203 477, e-mail: 'iri.synek©susgk.cz
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Ing.
Tel.

Radim Malát —vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
+420 725 955 104, e-mail: radim.malat©susgk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště
a k

Ing.
podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Jiří Synek — náměstek pro výstavbu

Tel: +420 724 203 477, e-mail: 'iri.synek©susgk.cz
Ing.
Tel.
Ing.
Tel:
p. J
Tel.

(dál

Radim Malát —vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb
+420 725 955 104, e-mail: radim.malat©susgk.cz
Milan Skýba —vedoucí inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
+420 724 105 131, e-mail: milan.sgba©susgk.cz
iří Burian — vedoucí útvaru realizace staveb
+420 702 289 309, e-mail: 'iri.burian©susgk.cz

e jen „Objednatel“)

1. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je provedení díla „XY“ (dále jen „Dílo“) dle oceněného soupisu prací,
spočívající zejména:

. povinnost Zhotovitele vést deník stavby,

. povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a
kontroly jakosti,

. zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),

. práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky,

. projekt a realizace DIO,

. zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání,
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,

. Zhotovitelje povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost
odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob.,
potřebná kzdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a
technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební
práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době

. vyfrézovaný materiál bude bezplatně uložen v XY

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele Dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších
příloh Smlouvy. Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh
Smlouvy Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Účelem této Smlouvy je realizace veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících povinností
za podmínek podle zadávací dokumentace. Ustanovení této Smlouvy a zadávací
dokumentace budou vykládána tak, abyjednotlivá ustanovení obstála, pokud možno, vedle
sebe bez nutnosti vyloučení jednoho ustanovení.

Strana 2 (celkem 15) SOD &. XY



s Sfd | ŠQ'ŠR)
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

2. Cena Díla

Cena, kterou je Objednavatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla
sjednána na základě výsledku poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
a dohody smluvních stran:

XY Kč (Slovy: XY, korun českých).
DPH činí XY Kč (Slovy: XY, korun českých).
Sazba DPH je XY %
Cena včetně DPH činí XY Kč (Slovy: korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s řádným prováděním Díla. DPH bude fakturována podle
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě
Zhotovitelem uplatněních dílčích daňových dokladů/faktur a konečného dokladů/faktury,
které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této
Smlouvě specifikovaných. Faktury budou zasílány elektronicky na email: XY.

Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je XY kalendářních dnů ode dne doručení
daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami. V pochybnostech se má
za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup d|e 5109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře
uveden jiný účet Zhotovitele než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku
bez DPH; Objednatel vtakovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. 0
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení d|e 5109 odst. 3
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel
vtakovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. 0 takovémto postupu
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

Daňový doklad — faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, ve znění pozdějších předpisů (včetně názvu
obchodní flrmy, sídla, čísla OV2 a Smlouvy Objednatele) a dále dle požadavků
Objednatele stanovených touto Smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění,
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.
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Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladulfaktury vzniká až po
podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami. Příloha
konečného daňového dokladulfaktury — soupis provedených prací bude odpovídat součtu
oceněných provedených dodávek, prací a služeb a nesmí překročit smluvní cenu díla.

Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturovaná
částky z účtu Objednatele.

3. Termín a místo plnění

. Zhotovitel je povinný převzít stanoviště nejpozději do XY kalendářních dnů od písemné
výzvy Objednavatele k předání staveniště.

Stavební práce budou zahájeny do XY kalendářních dnů od předání a převzetí
staveniště.

Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

Zhotovitel se zavazuje dokončit práce a zároveň předat Dílo dle čl. 1 odst.1 této Smlouvy
Objednavateli nejpozději do XY kalendářích dnů od předání a převzetí staveniště.
Zhotovitel je povinen realizovat předmět Díla v souladu s časovým harmonogramem, jež
tvoří přílohu č. XY této Smlouvy.

Místem plnění je: XY.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

. Záruční doba činí XY měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí Díla bez vad
oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností Zhotovitele zjištěné
v této době odpovídá Zhotovitel.

Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve Smlouvě, a to podle Smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem
a souvisejících platných předpisů.

Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady,
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho využití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj.
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle
jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho části
a příslušenství vztahují.
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Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem
oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě XY pracovních dnů, pokud se
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla
ve lhůtě nebo oznámí—li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu
odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel
je povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad
zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do XY
kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.

. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle
Smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.

. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním
povinností podle Smlouvy.

5. Povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a
služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo
kompletní Dílo odpovídající podmínkám stanovený Smlouvou.

Zhotovitel musí písemně oznámit Objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci
provádění Díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. XY této Smlouvy. Změna
v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu
písemnému schválení Objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s Dílem obdobného charakteru, nebo u
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze Smlouvy. Objednatel je
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, kjejichž dodání, provedení nebo
zhotovení použil Zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.

Za Objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout
poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele
osoba oprávněná jednat ve věcech technických.

Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými Smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci
Díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a
jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se činnosti
Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel
se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle požadavků
Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení Díla
bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení Díla nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po
převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
s pojistným plněním ve výši nejméně XY Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu
předložit vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do XY pracovních dnů od vyzvání.

6. Kontrola provádění Díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob.
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu
realizace Smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek,
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se Smlouvou.

Do XY pracovních dnů po uzavření Smlouvy předá Zhotovitel ke schválení Objednateli
návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelem stává plánem
řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může
Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem Objednatele. Kontrola a zkoušky Díla se
budou provádět v souladu s plánem jakosti.

Návrh plánu řízení a kontrolyjakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem
realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před provedením kontroly
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu
řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám.
Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných
částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně
organizačních opatření Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do XY
pracovních dnů.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však
XY pracovních dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí
Objednatel mohl zúčastnit.

Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být
Objednateli doručena písemně nejméně XY pracovní dny předem. Vpřípadě, že se
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové odkrytí či
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel,
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12.

13.

14.

15.

16.

neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo části
Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud byjakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb a dodávek
nevyhovovala specifikacím d|e Smlouvy, má Objednatel právo takovou část Díla, práci,
službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli bud' nové nezávadné plnění
nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto
případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a
Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu Díla.

Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě XY pracovních dní
příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech
provedených zkoušek nebo kontrol.

Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí
Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošt'uje Zhotovitele
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle Smlouvy.

Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající
účelu Smlouvy a že dodávky a další části tvořící Dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti
požadované Smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že Dílo bude
odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání Díla.

Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál,
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále také

odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací,
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění
Smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté Smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta pro celé Dílo.

Zhotovitel předá Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště vden předání a
převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem odstraní
Zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a
zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a Dílo jako celek v čistém a
bezpečném stavu.

V průběhu realizace prací je Zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu
uklizené, bezjakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli
přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné
objekty, které již nepotřebuje pro realizaci Díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo
rizikovými odpady nebo materiály bude Zhotovitel zacházet dle platných předpisů.
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a

po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Vady Díla zjištěné v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit na svoje
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny
neprodleně, tak je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději
do XY pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s Objednatelem písemně nedohodne
na jiné lhůtě.

Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy,
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a
pokyny Objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho
poddodavatelů v souvislosti s plněním Smlouvyjsou povinni dodržovat zákony a předpisy,
včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany
zdraví a podobně.

Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem
své flrmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním
Díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s
odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců
poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
(0) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně
závěrečného úklidu.

Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje
důležité pro plnění Smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě.
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá Objednateli plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně
vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností
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. V případě prodlení s termínem předání hotového Díla dle článku 3 odst. 4 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši XY Kč za každý i započatý
den prodlení.

. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši XY Kč za každý i započatý
den prodlení.

. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši XY Kč za každý jednotlivý případ.

. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu řízeníjakosti dle čl. 6 odst. 2je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši XY Kč za každý i započatý den
prodlení.

. V případě porušení povinnosti dle čl. 5 odst. 7 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši XY Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní
povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou
smlouvu. Za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti je Objednateli povinný předložit
platnou a účinnou pojistnou smlouvu do XY pracovních dnů od vyzvání dle předchozího
bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v
případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu d|e předchozího bodu.

. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů,
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se zavazuje
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši XY Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto
účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové
dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u
zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se
zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může
Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši XY Kč za každý i

započatý kalendářní den prodlení.

. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této Smlouvy na účet Objednatele do XY dnů po
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek
vůči neuhrazené cenně za Dílo.

Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele
závazku splnit své povinnosti dané mu Smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen
nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností
Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen
poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho poddodavatele
způsobili Objednateli, jakož itřetím osobám porušením povinností daných Smlouvou nebo
v souvislosti s plněním Smlouvy, včetně případu, kdy sejedná o takové porušení povinnosti
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dané Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu
skutečnou a ušlý zisk.

10. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze
strany Objednatele.

11. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám z
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek Smlouvy, porušení zákona, TP,
ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu
odstranit, není—li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
Zhotovitel.

12. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se Smlouvou bude
vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem odstraní
Dílo nebo jeho část. Jestliže tak Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem neučiní,
budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné
odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.

13. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato
pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z
pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude Zhotovitel
schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit
do XY kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy druhou
smluvní stranou. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

Podstatným porušením Smlouvy se rozumí když:

. Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení Smlouvy;

o I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;

. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem porušují
na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

. Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než
XY dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených Smlouvou;

. Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle Smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci svých povinností daných Smlouvou;

. Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil
technologickou kázeň;

. Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v
souladu se Smlouvou;

. Na Zhotovitele bylo zahájeno insolvenčním řízení nebo likvidace;

. Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
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5.

1.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit,
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy. V takovém případě
všechny náklady převyšující cenu Díla d|e Smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením
Díla či jeho části do souladu se Smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do XY
kalendářních dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele.

V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Zhotovitel
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této souvislosti vznikly.

. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě, že
se Objednateli nepodaří zajistit flnanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od podpisu
Smlouvy. Odstoupit vtomto případě může výhradně před protokolárním předáním
staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a
zaplacení smluvní pokuty.

V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Zhotovitel
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této souvislosti vznikly.

Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy
Objednatelem. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele je situace, kdy se
Objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než XY pracovních dnů s úhradou
daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 odst. 8 a ostatními
podmínkami Smlouvy.

o V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení
Smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla,
a to ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se Zhotovitelem
nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli
to, o co se Objednatel zhotovováním předmětu Díla obohatil.

. V případě odstoupení Zhotovitele od Smlouvy z důvodu podstatného porušení
Smlouvy Objednatelem má Zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části
smluvní ceny Díla odpovídající rozsahu provedeného Díla.

. Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy, jestliže se prohlášení
Zhotovitele o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou
zakázku, ukáže být nepravdivým, nebojestliže Zhotovitel poruší záruku integrity

po uzavření této Smlouvy.

9. Staveniště, předání a převzetí Díla

Objednatel předá aZhotovitel převezme staveniště nejpozději do XY kalendářních dnů

po nabytí účinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména sohledem

na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. V případě, že Objednavatel nezajistí finanční
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prostředky do 6 měsíců od podpisu Smlouvy, má Zhotovitel právo jednostranně odstoupit
od Smlouvy plynoucí 2 čl. 8 odst. 6. této Smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště
a Zhotovitel jej převezme do XY kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od

Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

Pro účely plnění Smlouvy předá Objednatel Zhotoviteli kdispozici staveniště za
následujících podmínek:

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou
dokumentací, které tvoří součást Smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění Smlouvy,
Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště Zhotoviteli na základě problému na
straně Objednavatele se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro
dokončení a předání Díla uvedený v čl. 3 odst. 4 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen včas, nejméně XY pracovních dní předem, Objednatele vyzvat k
převzetí předmětu Díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele k převzetí
předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel.

Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a
došlo—li k předání předmětu Díla Objednateli v místě plnění.

O předání a převzetí předmětu Díla se sepíše protokol o předání a převzetí Díla, který
podepíšou obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla
oběma smluvními stranami se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání
a převzetí Díla bude i dokumentace skutečného provedení Díla.

Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět Díla
nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného Díla
a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování Díla
nejpozději v rámci předání a převzetí Díla.

10. Ostatní ujednání

Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem (splatnou
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné
nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je
oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud
nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele bez dalšího.

Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení 5 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí
s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
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Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.

Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a zdrží
se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 5 1765
občanského zákoníku.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít projakýkoli
účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je
sjednán na dobu (XY) let ode dne podpisu této Smlouvy.

Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se
tohoto práva.

Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo domáhat
se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu ustanovení 5 2000
občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením od
Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

Vsouladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na
zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a
efektivního nakládání s účelově poskytnutými fmančními prostředky u Zhotovitele.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zveřejní
Objednatel.
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Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Smlouvy včetně
jejich příloh a případných dodatků a metadata k této Smlouvě byla uveřejněna v Registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této Smlouvy může docházet i ke

zpracování osobních údajů, které si vzájemně při plnění této Smlouvy poskytly
(zpřístupnily), či kterákoliv ze stran poskytla (zpřístupnila) druhé smluvní straně. V této
spojitosti obě smluvní strany prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů
druhé smluvní straně disponují od subjektu údajů potřebnými souhlasy či jinými právními
tituly, stanoví-li tak právní předpis. Každá ze smluvní stran je povinna plnit závazky, které
ji vyplývají 2 Nařízení EP a Rady ES č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) a souvisejících právních předpisů (dále jen „nařízení“) při
nakládání s osobními údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu
údajů. Ta ze smluvních stran, která je příjemcem osobních údajů se zavazuje, že zajistí
odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů d|e nařízení a že bude
přijaté osobní údaje zpracovávat jen pro účely splnění této Smlouvy, anebo pro účely
oprávněných zájmů, nebo případně zjiných zákonných titulů.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství.
Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých, ve Smlouvě uvedených, osobních údajů,
konkrétně sjejich zveřejněním v registru smluv Správou a údržbou silnic Pardubického
kraje. Souhlas uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje
dobrovolně.

Odpověď smluvní strany této Smlouvy, ve smyslu 5 1740 odst. 3) občanského zákoníku, s
dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím
nabídky na uzavření této Smlouvy.

Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným,
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se
smluvní strany této Smlouvy zavazují uzavřít do XY pracovních dnů od výzvy druhé ze
smluvních stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení
této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením
odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných
dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými
elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují
elektronickými podpisy d|e předchozí věty, je Smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů,
z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Příloha/y:
č.1:
č.2:
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(\) Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Pardubice dne viz el. podpis

7m nhicu—Innřala-

...a. „„..m. „„..„wm
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
08.10.2026 14:02:05

Ing. Zdeněk Vasak
ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Místo dne

Za Zhotovitele:

DiS.
Datum: 2026.10.08

13'17148 +02'OO'

(Doplm uchazec)
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