
Oprava střešního pláště objektu D8b GARÁŽE ŘEPY

/montáž + dodávka vč. spotřeby/

Poř. 

čís.
Popis M.j.

Množství    

M

Jednot. 

cena - M

Množství     

D

Jednot. 

cena - D

Náklady celkem v 

Kč

Izolace v ploše:

1 Penetrační asfaltový nátěr - vodorovná, svislá m2/kg 1493,0 20,00 492,00 70,00 64 300,00 

2
Modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou odolný proti prošlápnutí-tl.1,5mm- 

zajišťovací a parotěsná vrstva - vodorovná, svislá 
m2 1717,0 100,00 1717,00 110,00 360 570,00 

3 Tepelná izolace podkladní tl. 2x20 mm minerální desky - plocha m2 2634,0 50,00 2634,00 35,00 223 890,00 

4 Tepelná izolace vrchní 2x 100 mm EPS 100 S - plocha m2 2634,0 55,00 2634,00 350,00 1 066 770,00 

5 Tepelná izolace spádová EPS 100 S tl. 5 - 155 mm m2 246,0 80,00 246,00 140,00 54 120,00 

6 Pur lepidlo tepelných izolací - mezi dvě vrstvy, místy tři vrstvy m2/kg 1460,0 25,00 292,00 120,00 71 540,00 

7 Podkladní samolepící modifikovaný asfaltový pás pro kotvení (zesílená skelná mřížka) min. tl. 3 mm m2 1485,0 100,00 1485,00 165,00 393 525,00 

8 Vrchní modifikovaný pás s posypem (PE vložka) tl. 5,2 mm s Broof t3 - včetně koutů, rohů, prostupů m2 1485,0 95,00 1485,00 160,00 378 675,00 

9 Kotvení v ploše přes celé souvrství ks 6455,0 10,00 6455,00 8,00 116 190,00 

10 Úprava podkladní vrstvy nosné konstrukce - vyrovnání, očištění m2 1291,0 55,00 71 005,00 

11 Příplatek za zajištění - každá vybouraná část zajištěna proti zatečení, spotřeba pásu na zajištění kpl 16,0 2900,00 46 400,00 

12 Izolace v ploše - celkem: 2 846 985,00 

13

14 Detaily u hydroizolace

15
Vytažení na stěnu objektu 9 - náběh. klíny, podkla. pás, horní pás, ukončovací profil, EPS, 

miner. Vata, kovová kotva+ impreg. Lať  -det1
bm 31,00 255,00 31,00 1000,00 38 905,00 

16
Vytažení na boční atiky - náběh. klíny, podkla. pás, horní pás, OSB deska, trámek, miner. 

vata tl. 50mm
bm 97,00 220,00 97,00 1100,00 128 040,00 

17
Vytažení na atiku u objektu 7 - náběh. klíny, podkla. pás, horní pás, OSB deska, EPS, miner. 

Vata, geotextilie-det 4
bm 31,00 230,00 31,00 1100,00 41 230,00 

18
Vytažení na světlíky - náběh. klíny, podkla. pás, horní pás, ukončovací profil, tmelení, EPS, 

miner. vata
bm 297,00 210,00 297,00 370,00 172 260,00 

19 Opracování prostupů VZT - včetně min izolace a miralonu- det7 ks 19,00 330,00 19,00 880,00 22 990,00 

20 Opracování prostupů pro lampy ks 6,00 270,00 6,00 840,00 6 660,00 

21 Systémová dvoustupňová s ochranným košem vpusť TW 125 (100) - vyhřívaná, úpravená manžeta ks 10,00 800,00 10,00 3500,00 43 000,00 

22 Detaily - celkem: 453 085,00 

23

24 Klempířské práce lakovaný Pz plech

25 K1 - Oplechování atiky rš: 600 mm + příponky z Pz bm 98,00 190,00 98,00 230,00 41 160,00 

26 K2 - Krycí lišta rš: 150 mm bm 31,00 155,00 31,00 165,00 9 920,00 

27 K3 - Oplechování atiky rš: 800 mm + příponka z Pz bm 31,00 190,00 31,00 180,00 11 470,00 

28 K4 - Oplechování doteplení a ukončení rš: 325 mm bm 31,00 220,00 31,00 310,00 16 430,00 

29  Oplechování VZT potrubí rš 150mm bm 32,00 150,00 30,00 190,00 10 500,00 

30 Klempířské práce - celkem: 89 480,00 

31

32 Zámečnické práce

33 Doplnění vaznice I200 dl 6m u vybourané vzduchotechnické nástavby ks 1,00 4700,00 1,00 7900,00 12 600,00 

34 Doplnění plechů VSŽ 12 102 m2 328,00 310,00 328,00 205,00 168 920,00 

35 Výměna pro VZT  běžné (49,5kg/ks) ks 18,00 400,00 18,00 2000,00 43 200,00 

36 Výměna pro VZT  atypické (280,2kg/ks) ks 1,00 1000,00 1,00 12000,00 13 000,00 

37 Plech tl. 3mm+4mm na vyztužení atik kg 940,00 149,00 940,00 20,00 158 860,00 

38 Nátěry plechu vyztužení atik (2x základní +2x vrchní) m2 82,00 150,00 82,00 150,00 24 600,00 

39 Nátěry OK-výměny +vaznice (2xzákladní+2x vrchní) m2 73,00 150,00 73,00 150,00 21 900,00 

40 Zámečnické práce - celkem: 443 080,00 

41

42 Bourací práce:

43 Demontáž, odvoz, uskladnění klempířských prvků bm 258,00 60,00 15 480,00 

44
Demontáž, odvoz, uskladnění stávající foliové hydroizolace (Akroflex), tepelné izolace 

(2x50mm EPS), foliové parozábrany - vodorovná, svislá
m2 1493,00 140,00 209 020,00 

45 Demontáž, odvoz, uskladnění světlíků a přírub ks 14,00 23000,00 322 000,00 

46 Odbourání betonových základů u VZT, odvoz, uskladnění ks 19,00 2800,00 53 200,00 

47

Demontáž zděné vzduchotechnické nástavby  odvoz, uskladnění (zděná konstrukce tl 

300mm, betonová římsa, betonový věnec, ocelový středový nosník, plechový kryt 

ventilačních otvorů, střešní plášť, pozink žlab)
kpl

1,00 47000,00 47 000,00 

48 Demontáž, odvoz, uskladnění ostatních prvků (vtoky 6ks, odvětrání apod.) kpl 1,00 7900,00 7 900,00 

49 Demontáž, odvoz, uskladnění lemování žlabu Ja 100x30x3 kg 684,50 40,00 27 380,00 

50 Bourací práce - celkem: 681 980,00 

51

52 Ostatní práce

53 Hromosvod v ploše střechy - demontáž, montáž nového, revize kpl 1,00 84102,00 1,00 53668,00 137 770,00 

54 Úprava elektroistalace pro napojení vyhřívaných vpustí kpl 1,00 14955,00 1,00 12035,00 26 990,00 

55 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž VZT ks 18,00 1800,00 32 400,00 

56 Nové kopule světlíků U 1,1W/m2*K ks 14,00 43000,00 14,00 38000,00 1 134 000,00 

57 Nové zateplená podsada světlíků 9x1,6m ks 14,00 2500,00 14,00 1680,00 58 520,00 

58
Napojení nových vtoku svislým a vodorovným (spád min 3°)dešťovým PVC potrubím DN 

100 včetně kolen, utěsnění
bm 30,00 300,00 30,00 135,00 13 050,00 
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59 Výměna horní části dešťového potrubí  DN 125, včetně odbočky a kolen, utěsnění bm 15,00 300,00 15,00 350,00 9 750,00 

60 ŽB věnec 300x300mm, C20/25, výztuž 4R12, třínek R8 po 250mm bm 21,00 240,00 21,00 1020,00 26 460,00 

61 Montážní plošina nebo lešení kpl 1,00 40000,00 40 000,00 

62 Ostatní práce - celkem: 1 478 940,00 

Opravy deformací nosné kce-viz statická analýza OK

Deformace diagonál a stojek vazníků
demontáž, dodávka +montáž dle lokace kpl 4,00 15000,00 60 000,00 

Deformace mezivazníkového ztužení 
demontáž, dodávka +montáž dle lokace kpl 1,00 19600,00 19 600,00 

Pomocné konstrukce a mechanismy kpl 2,00 30000,00 60 000,00 

Oprava deformací kce - celkem: 139 600,00 

Rezerva rozpočtu pro variantu nutnosti posunu všech vtoků

Výměna pro vtoky (45,3kg/ks) ks 10,00 90,00 10,00 170,00 2 600,00 

Nátěry OK-výměny +vaznice (2x základní+2x vrchní) m2 30,00 140,00 30,00 140,00 8 400,00 

Tepelná izolace spádová EPS 100 S tl. 5 - 155 mm m2/m3 48,5 70,00 55,00 140,00 11 095,00 

Pur lepidlo tepelných izolací - mezi dvě vrstvy m2/kg 48,5 30,00 10,00 130,00 2 755,00 

Ostatní práce - celkem: 24 850,00 

63

64 Vedlejší náklady, doprava, přesun materiálu, členitost kpl 1,00 60000,00 60 000,00 

65

66 IZOLACE STŘECHY - celkem bez DPH: 6 218 000,00 

K ceně bude přičteno DPH dle platných zákonů

Poznámky:

1. Rozpočet je stanoven na základě projektu od atelieru FARA s.r.o z 02/16 ve stupni DVZ

Ve stávajícím žlabu se předpokládá stejná skladba jako v ploše

Položky zahrnují přesun materiálu


