


Smlouva o dílo
na kompletní dodávku prací na stavbách plynovodů
(dále jen smlouva)

[bookmark: _GoBack]uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících

Č. smlouvy objednatele: 	##cislo_smlouvy##
Č. smlouvy zhotovitele: 		………………………


I.
Smluvní strany

Objednatel: 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
sídlo:			Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08 
zastoupená: 		''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''' 
''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' 
'''''''''''''' '' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' '''' '''''''''''' '''''''''''' 
''''''''' '''''''''''''''''''
''''''' ''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''' '''''''' 

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
…………………….
sídlo: 			…………………….		 
zastoupený: 		…………………….
zapsán: 		…………………….
IČO: 			…………………….		 
DIČ: 			CZ…………………….	
bankovní spojení:	……………………., 	č.ú. …………………….
plátce DPH		

(dále jen zhotovitel)


II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je kompletní dodávka prací včetně dodávek materiálů na stavbě (dále jen dílo nebo stavba): 

	



v rozsahu dle zápisu č ……………………… z jednání Havarijní komise objednatele ze dne ………………………

Základní technické údaje stavby:

	






III.
Lhůta plnění

	zahájení prací:

	dokončení a předání díla:



V topném období, stanoveném vyhláškou MPO č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, v platném znění, tedy počínaje 1.9. a konče 31.5., bude realizace probíhat v závislosti na klimatických podmínkách s ohledem na minimalizaci odstávek odběratelů. 


IV.
Cena za dílo

Cena za dílo činí: ……………………. (bez DPH) 

	stavební a montážní práce
	

	celkem
	



Cena za dílo je stanovena smluvními stranami jako pevná.


V.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel po předání a převzetí dokončeného díla vystaví do 15 kalendářních dnů daňový doklad na dohodnutou cenu, s datem zdanitelného plnění ke dni přejímky díla. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti předepsané zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Objednatel vyfakturovanou cenu uhradí do 20 dnů od doručení daňového dokladu.

2. V případě prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v souladu s ustanovením nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky podle občanského zákoníku, v platném znění.	

3. Pokud nebudou mít daňové doklady (faktury) shora dohodnuté náležitosti, je objednatel oprávněn doklady s uvedením důvodu vrátit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu objednateli.

4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře, nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zákona o DPH, bude daňový doklad - faktura zaplacena tak, že částku, představující DPH z faktury zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele a daňový doklad - fakturu bez DPH zaplatí objednatel zhotoviteli dle odst. 1. tohoto článku.

5. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy u zhotovitele ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, bude daňový doklad - faktura zaplacena tak, že částku, představující DPH z faktury zaplatí objednatel přímo na účet správce daně zhotovitele a daňový doklad - fakturu bez DPH zaplatí objednatel zhotoviteli dle odst. 1. tohoto článku.


VI.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu:

	



2. Předání staveniště smluvní strany potvrdí svými podpisy ve stavebním deníku. 

3. Objednatel předal zhotoviteli zápis č ……………………… z jednání Havarijní komise objednatele a situaci rozsahu opravy plynárenského zařízení.

4. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo do 14 kalendářních dnů po oznámení zhotovitele o jeho dokončení a výzvě k jeho převzetí. Objednatel však není povinen dílo převzít, pokud toto dílo vykazuje vady a nedodělky, které brání jeho řádnému užívání.


VII.
Povinnosti zhotovitele

1. Při realizaci díla musí být práce prováděny v koordinaci s objednatelem.

2. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy v kvalitě odpovídající platným technickým předpisům, vyhláškám a pravidlům vydaným objednatelem, platným pro provádění těchto prací. Skládku přebytečné zeminy zajistí zhotovitel v rámci své dodávky, včetně lístků pro tuto skládku.

3. V případě, že stávající hlavní uzávěr plynu (dále též HUP) je ve špatném technickém stavu nebo jeho umístění není vyhovující, zajistí zhotovitel dodání nového hlavního uzávěru plynu a jeho montáž, které vyúčtuje jednotlivým vlastníkům objektů. Zhotovitel se zavazuje neúčtovat za dodávku HUP jinou cenu, než za kterou ji koupí od dodavatele tohoto zařízení. 

4. Pro realizaci díla zhotovitel:
a) zajistí denně v časovém rozmezí od 6,00 hod. do 21,00 hod. průběžné sledování aktuální situace na stavbě (stav výkopů, zábran, odvoz vytěžené zeminy, vybouraného betonu, asfaltu, rozebrané dlažby a likvidovaného PZ, čistoty staveniště, umístění dopravního značení vč. jeho nepoškozeného stavu, umístění správných informačních tabulí vč. jejich nepoškozeného stavu apod.);
b) zajistí prostřednictvím svého zástupce sledování aktuální situace na stavbě dle písm. a) tohoto odstavce a touto činností nepověří třetí osobu;
c) zajistí, aby na stavbě nebyl skladován stavební a montážní materiál, případně předloží povolení záboru veřejného prostranství, vydané příslušným správním orgánem; 
d) zajistí realizaci výkopů tak, aby veškerý výkopek, vybouraný beton, asfalt, rozebraná dlažba a likvidované PZ nebyly ukládány na komunikaci a zeleň a byly souvisle odváženy z místa prováděných prací;
e) použije na stavbě vždy zábrany jednotného typu, pevně spojovatelné a přechodové, či přejezdové můstky dle platných ČSN, zábrany i můstky musí být nepoškozené, neoprýskané, nezkorodované a nezprohýbané; 
f)  	zajistí po celou dobu trvání stavby telefonní spojení 24 hodin denně na odpovědné zaměstnance zhotovitele, uvedené ve smlouvě. 

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování nařízení vlády 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění, bezpečnost na staveništi, včetně nezbytného zajištění výkopů proti úrazům a nehodám.

6. Zhotovitel se zavazuje k potřebné součinnosti s koordinátorem BOZP, je-li dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, na stavbě stavebníkem ustanoven, spočívající v plnění pokynů stanovených koordinátorem ve stavebním deníku nebo e-mailem v zájmu bezpečné práce, v poskytování dokumentů, nutných ke koordinaci (např. harmonogram prací, výkopové plány, technologické postupy, zábory atd.) a k průběžným konzultacím (upřesnění) plánu BOZP.

7. Zhotovitel zajistí plnění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

8. Zhotovitel povede stavební deník, který obdrží od objednatele a do kterého bude zaznamenávat postupy prací a rozhodující údaje o stavbě. Deník bude trvale k dispozici na stavbě. Zápisy do stavebního deníku budou obě strany řešit neprodleně, tj. nejpozději do 3 kalendářních dnů po jejich pořízení bude druhá strana písemně reagovat vyjádřením do stavebního deníku. Technickému dozoru objednatele a dozoru provádějícímu kontrolu technologie svářečských prací zhotovitel umožní neomezený přístup na stavbu.

9. Zhotovitel vyzve objednatele písemně zápisem do stavebního deníku k prověření zakrývaných prací, k elektrojiskrovým zkouškám izolace a k tlakovým zkouškám minimálně 1 den předem.

10. Zhotovitel přizve prokazatelným způsobem správce inženýrských sítí k předání staveniště a bude je písemně informovat o zahájení stavebních prací na stavbě před jejich zahájením. Vytýčení podzemních zařízení, včetně zabezpečení jejich ochrany, zajistí zhotovitel na své náklady. O vytýčení inženýrských sítí se zhotovitel zavazuje informovat objednatele zápisem ve stavebním deníku.

11. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby prostorové vytýčení polohy stavby odborně způsobilými osobami. Protokol o vytýčení, ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, bude předložen zhotovitelem objednateli při předání stavby.

12. Zhotovitel zajistí na svůj náklad čištění vozovek od nečistot, způsobených vlastní činností.

13. Zhotovitel zabezpečí vstupy, případně vjezdy do objektů dotčených stavbou.

14. Zhotovitel zajistí v rámci provádění díla dopravní značení, popř. světelnou signalizaci během stavby. Náklady na dopravní značení a světelnou signalizaci jsou součástí ceny za dílo. Po skončení stavby uvede zhotovitel dopravní značení do původního stavu.

15. Zhotovitel zajistí označení stavby informačními tabulemi podle vzoru předaného objednatelem tak, aby byla zajištěna informovanost veřejnosti (vždy na začátku a na konci ulice). Na tabulích bude jako místo uveden název ulice, kde se stavba provádí. Všechny informace na tabulích musí být provedeny způsobem dle objednatelem předaného vzoru.

16. Zhotovitel zajistí jako součást díla geodetickou část dokumentace skutečného provedení staveb plynárenských zařízení dle technického pokynu A 320. Geodetická dokumentace stavby bude zhotovitelem předána při každé i dílčí přejímce dokončeného díla. Po každé dílčí úpravě předá zhotovitel objednateli, do 3 pracovních dnů po vpuštění plynu do nového PZ, výkres skutečného provedení, protokol o dílčí tlakové zkoušce, dílčí revizní zprávu a protokol o vpuštění plynu do PZ.

17. Zhotovitel je povinen zajistit veškerý materiál ke zhotovení díla vlastní kapacitou. Materiál musí být schválený příslušnou státní zkušebnou a zhotovitel bude proto používat pouze materiál od dodavatele, u něhož je kvalita materiálů garantována. 

18. Na stavbách, u kterých bude při opravě plynovodu odstraňováno stávající zařízení (plynovod, armatury apod.), zabezpečí zhotovitel likvidaci demontovaného zařízení v rámci provedení díla. Prohlášení o likvidaci vytrhaného potrubí s uvedením způsobu likvidace, podepsané oprávněnou osobou zhotovitele, předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení a bude přílohou Protokolu o předání a převzetí stavby.

19. Zhotovitel zajistí při stavebních úpravách přípojek přerušení dodávky plynu do objektů a po skončení montážních prací její opětné obnovení dle směrnice ředitele PPD, a.s. ,,Postup při přerušení a obnovení dodávky plynu odběratelům PPD, a.s.“. Přerušení dodávky plynu bude provedeno pouze na dobu nezbytně nutnou. O přerušení a obnovení dodávky plynu v období od 1. 9. do 31. 5. bude zhotovitel minimálně 15 kalendářních dnů předem informovat odběratele plynu na tiskopisech objednatele (Oznámení odběratelům plynu), které umístí na viditelném místě v každém dotčeném objektu. Zaslání písemného oznámení jednotlivým odběratelům plynu zajistí objednatel. O přerušení a obnovení dodávky plynu v období od 1.6. do 31.8. bude zhotovitel minimálně 15 kalendářních dnů předem informovat odběratele plynu na tiskopisech objednatele (Oznámení odběratelům plynu) na viditelném místě v každém dotčeném objektu a zároveň toto oznámení vhodí odběratelům plynu do jejich poštovních schránek. Zhotovitel zaznamená termín vyvěšení oznámení a vhození oznámení do schránek ve stavebním deníku a zajistí jeho podepsání odpovědným zástupcem zhotovitele a objednatele. Tiskopisy objednatele, seznam odběratelů plynu v jednotlivých objektech a Podklad pro vypracování pracovního postupu na provádění uvedených prací si zhotovitel odebere od objednatele dle své potřeby. 

20. Napojení opravovaného plynovodu na stávající plynárenské zařízení zajistí zhotovitel. Pokud se vyskytnou na stavbě propojovací práce vyžadující použití speciální techniky, zajistí tyto práce zhotovitel specializovanou firmou, jejíž výběr podléhá souhlasu objednatele.

21. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné směrnice, příkazy a technické pokyny objednatele, které jsou umístěny na internetové adrese: www.ppdistribuce.cz, zvláště pak směrnice ředitele PPD, a.s. ,,Kontrolní měření a dílčí postupy při provádění rekonstrukcí, modernizací, přeložek PZ, napojování plynovodů vč. přípojek a při provádění výstavbové činnosti, rekonstrukcí a výstavby komunikací v ochranných a bezpečnostních pásmech PZ“ a ,,Postup při přerušení a obnovení dodávky plynu odběratelům PPD, a.s.“. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat zákony, vyhlášky, nařízení vlády a obecně platné předpisy.

22. Zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, ujištění o vydání prohlášení o shodě na stanovené výrobky použité na stavbě.

23. Zhotovitel se zavazuje zároveň plnit povinnosti související s předmětem plnění, které vyplývají ze Smlouvy č. 3/0589/2001/D o zásadách spolupráce při zajištění ochrany veřejného osvětlení hl. m. Prahy a plynárenského zařízení při výstavbě ze dne 11.2.2002, která na objednatele přešla dnem 1.1. 2007. Citovaná smlouva je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást. V případě nesplnění těchto povinností odpovídá zhotovitel objednateli za vzniklé škody a vůči objednateli uplatněné smluvní pokuty. Náhrady takto vzniklých škod a uplatněných smluvních pokut je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 kalendářních dnů od doručení jejich vyúčtování.

24. Zhotovitel je povinen zaslat do tří pracovních dnů po obdržení výzvy objednatelem, výši částky, která bude za daný měsíc fakturována. Tato informace bude probíhat prostřednictvím kontaktních e-mailů uvedených v čl. IX. odst. 1. této smlouvy a bude objednateli sloužit jako podklad pro zaúčtování dohadných položek tvořených v rámci systému zrychlené účetní uzávěrky objednatele. 


VIII.
Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn provést montážní práce plynárenského zařízení jinou osobou, kromě speciální technologie při propojovacích pracích a pracích na odběrném plynovém zařízení.

2. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem rozestavěné stavby je zhotovitel do doby předání a převzetí dokončeného díla a do té doby nese nebezpečí škod na této stavbě. Dnem předání a převzetí díla přechází vlastnictví na objednatele.

3. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám nebo objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou škodu.


IX.
Všeobecná ujednání

1. Smluvní strany zmocňují k jednání v rozsahu této smlouvy tyto své zaměstnance:

	Objednatel*: 

	Zhotovitel**: 
Odpovědný pracovník dle čl. VII. odst. 4. písm. f): ………………………… , telefon ………………………..



*u technika objednatele bude uveden kontaktní e-mail
**u minimálně jedné kontaktní osoby zhotovitele bude uveden kontaktní e-mail 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců. Záruční doba začne běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla. Případné vady reklamované objednatelem při přejímacím řízení nebo v záruční době začne zhotovitel odstraňovat do 1 týdne od uplatnění reklamace a odstraní je nejpozději do 14 kalendářních dnů od uplatnění reklamace. 
Objednatel zajistí bezodkladně odstranění vad díla v záruční době v případě, že se jedná povinnost objednatele zabezpečit havárie a úniky plynu klasifikované jako AI, AII, PI na plynárenském zařízení a v případě přerušení nebo omezení dodávky plynu. Objednatel zároveň bez zbytečného odkladu písemně uplatní u zhotovitele vady díla v rozsahu záruky. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli náklady za vady díla do 30 kalendářních dnů od odsouhlasení zhotovitelem a zhotovitel je uhradí do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování.

3. Při nepředání staveniště objednatelem v termínu dle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 500,- Kč denně.

4. Při porušení ujednání v čl. VII. odst. 3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

5. Za nesplnění každé z povinností uvedených v čl. VII. odst. 4. písm. a) – f) této smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

6. Při porušení ujednání v čl. VII. odst. 6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

7. Za nedodržení ujednání v čl. VII. odst. 19. a odst. 21. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ s výjimkou nevhození Oznámení odběratelům plynu do jednotlivých poštovních schránek dle čl. VII. odst. 19., kde objednatel zaplatí za každý zjištěný případ smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

8. V případě nesplnění povinností, vyplývajících ze Smlouvy o zásadách spolupráce při zajišťování ochrany veřejného osvětlení hl. m. Prahy a plynárenského zařízení při výstavbě zaplatí zhotovitel objednateli, kromě náhrady škody a smluvních pokut uvedených v čl. VII. odst. 23. této smlouvy, jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

9. Při porušení čl. VIII. odst. 1. zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

10. Při neodstranění vad a nedodělků v termínech, stanovených v odst. 2. tohoto článku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.

11. Při nedodržení dohodnutých dílčích termínů stavby, nedodržení technologických postupů daných projektovou dokumentací a obecně závaznými předpisy, nedostupnosti stavebního deníku na stavbě, nepředání technologických postupů ve lhůtě stanovené v rámcovém pracovním postupu objednatele, nepředání výkresů skutečného provedení (i dílčích, vč. odpojů a propojů), dílčí revizní zprávy, protokolu o dílčí tlakové zkoušce a protokolu o vpuštění plynu do nového PZ ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od provedení prací (popř. vpuštění plynu do nového PZ), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

12. Při nedodržení lhůty, dohodnuté pro dokončení a předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

13. Smluvní pokuty uhradí strana povinná do 21 kalendářních dnů od doručení jejich vyúčtování.

14. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo strany oprávněné na náhradu škody v plném rozsahu, i když tyto škody přesáhnou odpovídající smluvní pokuty.

15. Smluvní strany se dohodly, že si mohou započíst jakékoliv vzájemné pohledávky.

16. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou provozováním své podnikatelské činnosti; výše limitu pojistného plnění musí činit nejméně 10,000.000,- Kč.


X.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

3. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji objednatel či zhotovitel podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

4. Podpisem této smlouvy zhotovitel, jako subjekt údajů, potvrzuje, že objednatel, jako správce údajů, splnil vůči subjektu údajů informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, týkající se zejména provádění zpracování osobních dat subjektu údajů v interním informačním systému správce údajů pouze k účelu danému touto smlouvou. Zhotovitel, jako subjekt údajů, prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu, danému touto smlouvou. Objednatel se zavazuje při správě osobních údajů zhotovitele využívat je a nakládat s nimi pouze ke sjednanému účelu a v souladu se zákonem. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich. Změny a doplňky smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami, a to ve stejném počtu výtisků.

6. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení společně prohlašují, že s textem této smlouvy souhlasí, veškerá smluvní ujednání byla učiněna podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: 	
Smlouva č. 3/0589/2001/D o zásadách spolupráce při zajištění ochrany veřejného osvětlení hl. m. Prahy a plynárenského zařízení při výstavbě.


V Praze dne …………………….				V ……………………. dne …………………….

Za objednatele 						Za zhotovitele



…………………………………………….                                                    ……………………………………………..
         Ing. Martin Slabý   
předseda představenstva   






…………………………………………….
       Ing. Miloš Houzar
místopředseda představenstva                                    








